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CLARIFICARI (1)

la documentatia de atribuire a contactului de achizitie publica
»Dotari Liceul Tehnologic Constantin Bursan, strada Turnatorului nr.l,
municipiul Hunedoara”

Anunt de publicitate ADV 1050193/19.11.2018

In conformitate cu prevederile art.160 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
Autoritatea Contractanta transmite urmétoarele clarificiri avand in vedere solicitarea de clarificiri
nr. 3207/20.11.2018, transmisa de un operator economic, in data de 20.11.2018, ora 12:55, si
inregistrata la sediul AC cu nr.81129/20.11.2018.

Intrebare : Solicitam prelungirea termenului de livrare la 90 zile de la semnarea contractului si
posibilitatea de a efectua livrari/facturari partiale succesive pana la incheierea contractului.

Mentionam ca cele 13 pozitii distincte ala caietului de sarcini sunt dotari provenite de la
producatori diferiti, cu termene de livrare diferite.

In plus, aceste echipamente nu sunt pe stocul producatorilor, iar perioada necesara fabricarii
acestora este destul de lunga deoarece, fiind sfarsit de an, intervine perioada concediilor de iarna.

Raspuns : Autoritatea contractanta este de acord cu prelungirea termenului de livrare la 90 zile
de la semnarea contractului si posibilitatea de a efectua livrari/facturari partiale succesive pana la
incheierea contractului.
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