Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 585-10 Data. 18.09.2023
Ing. DOGIOIU AL. ION conform registrului de evident&

Adresa:Bucuresti, Str. Aleea Otesani nr.1
Bl.OD 52-54, Sc. A, Et. 9, Ap.40, sector 2.

REFERAT

privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 la cerintele A1,

» EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN

MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 5 ,,
ce face obiectul proiectului nr. 225.4/2023, faza DALI

1. Date de identificare:

Proiectant general: S.C. CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasament: BULEVARDUL DACIA, NR. 6, BL. E3,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

2. Caracteristicile principale ale proiectului:
- conform parte scrisd si desenatd semnata si stampilatd a proiectului

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- parte scrisa conform borderou
- parte desenata conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor pentru faza verificats,

semnandu-se si stampilandu-se conform indrumarului.

Am primit 3 exemplare Am predat 3-exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
- (nume gi stampila)-
J v !
s A )
') !E;:\
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Nr. Registru: 613-10

Data: 18.09.2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamentali:

Cc — Securitatea la Incendiu;
In domenitile: toate domeniile;

PROIECT nr.: | 225.4/2023 | Faza: [ DALI
Date de identificare:
Titlu proiect : EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN
MUNICIPIUL HUNEDOARA ~ Etapa 5
Proiectant: 5.C. CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasare: BULEVARDUL DACIA, NR. 6, BL. E3,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civil3;

- Regim de inal{ime: P+4E;

- Categorie/functiune clddire: Curti-constructii/Bloc de locuinte;
- Aria construita/ desfasuratd: Ac/Ad = 861,53 mp/ 4.288,24 mp ;
- Grad de rezistenta la foc : GRF Il;

- Clasa de importanta : lll;

- Categoria de importanta : C “normald”;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: Nu
Certificat de urbanism: Nu
Memoriu tehnic: Da
Piese desenate: Da
Scenariul de securitate la incendiu Nu

Concluzii asupra verificarii:

Tn urma verificirii se consider3 proiectul: [ Corespunzator

Se respecta prevederile cu privire la asigurarea securitatii la incendiu a constructiei, cu privire la:
corelarea cu gradul de rezistenta la foc si riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de
compartimentare, dimensiunile ciilor de evacuare;

Se semneaza si se stampileaza proiectul cu urméatoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul

Se vor preciza:
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, di
principald, conditii de amplasament si vecinatati care au legatura cu cerinta
natura teren, zona climatica, etc.);

** se Inscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit,
Investitor / Proiectant







| Nr. Registru: 2222-10
| Data: 18.09.2023

REFERAT
Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinia fundamentali:
D — Igiend, Sanatate si mediul inconjuritor;
in domeniile: toate domeniile;
E— Economie si energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor si instalatiilor din
constructii;
In domeniile: toate domeniile.

PROIECT nr.: | 225.4/2023 | Faza: i DALI
Date de identificare:
Titlu proiect : EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN
MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 5
Proiectant: S.C. CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasare: BULEVARDUL DACIA, NR. 6, BL. E3,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie, conform P118: cladire civil3;

- Regim de indl{ime: P+4E;

- Categorie/functiune cladire: Curti-constructii/Bloc de locuinte;
- Aria construita/ desfasuratd: Ac/Ad = 861,53 mp/ 4.288,24 mp ;
- Grad de rezistenta la foc : GRF II;

- Clasa de importanta : Il};

- Categoria de importanta : C “normal3d”;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertizi tehnici: nu
Certificat de urbanism: nu
Memoriu tehnic: da
Piese desenate: da

Concluzii asupra verificirii:
In urma verificérii se considera proiectul: ] Corespunziitor
Se respecti prevederile cu privire la igiena, sdnatatea si protectia mediului inconjuritor: se asiguri
conditiile de igiend prin asigurarea numarului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor functionale,
preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate;

Se respectd prevederile cu privire la economie si energie prin izolare termica corespunzatoare
constructiilor si instalatiilor din constructii

Se semneazi i se stampileazi proiectul cu urmatoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentajie de cétre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul

Se vor preciza:

* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia principala,

conditii de amplasament si vecinatéi care au legaturi cu cerinfa verificata (zona seismici;: itgzen,

zoni climaticd, etc.);

*#* se inscriu numai documentele prezentate la verificare.
Am primit,

Investitor / Proiectant
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Nr. Registru: 5357-10

Data: _ 18.09.2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerin{a fundamentali:

B1 — Sigurantd si accesibilitate in exploatare ;
In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere;

F — Protectia impotriva zgomotului in constructii;
In domeniile: toate domeniile.

PROIECT nr.: [ 225.4/2023 Faza: DALI
Date de identificare:
Titlu proiect : EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN
MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 5
Proiectant: S.C. CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasare: BULEVARDUL DACIA, NR. 6, BL. E3,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;
- Tip constructie , conform P118: cladire civilg;
- Regim de naltime: P+4E;
- Categorie/functiune cladire: Curti-constructii/Bloc de locuinte;
- Aria construita/ desfasurata: Ac/Ad = 861,53 mp/ 4.288,24 mp ;
- Grad de rezistenta la foc : GRF Il;
- Clasa de importanta : lil;
- Categoria de importanta : C “normala”;
Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertizi tehnica: -

Certificat de urbanism: N

Memoriu tehnic: Da

Piese desenate: Da

Concluzii asupra verificérii:

In urma verificarii se considera proiectul: | Corespunzétor

Se respecta prevederile cu privire la siguranta si accesibilitatea in exploatare: siguranta circulatiei
pietonale, siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat, siguranta in timpul lucrarilor de
intretinere, siguranta la intruziuni $i efractii, adaptarea constructiilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

Se respecta conditiile minime de protectie impotriva zgomotului.

Se semneaza si se stampileaza proiectul cu urmatoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul

Se vor preciza:
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia principald,
conditii de amplasament i vecindtati care au legaturd cu cerinta verificatd (zona seismica; iy

zona climatici, etc.); o '
** se Inscriu numai)documentele prezentate la verificare. -""’f}_ X Mys
Am primit, &) /:Q_':J_LA ’
Investitor / Proiectant I © ’JU pd 1}
-t [ IngyRulgg) 1
JZ“NR. 09736 '
rj”(’\,\ﬁ 1,5 4%
AR DI







Numele si prenumele verificatorului atestat B-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava
Ing. Costel Cucu costelcucusv@gmail.com
Verificator de proiecte: It, Is, Saac, Ci, Ie, Ig Telefon: 0739/612.512
Expert tehnic Saac, It, Ie, Ig

Numar referat: AA9-157/18.09.2023
conform registru de evidenta
REFERAT
privind verificarea de calitate la
Specialitatea proiect
»EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
le - instalatii electrice CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN

MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa5,,

1. Date de identificare:
Proiectant: S.C. CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Faza de proiectare: DALI
Amplasament: BULEVARDUL DACIA, NR. 6, BL. E3,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
- conform parte scrisa si desenata semnata si stampilatd a proiectului.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- parte scrisa conform borderou
- parte desenatd conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor fazei verificate

semnandu-se si stampilandu-se conform legislatiei in vigoare. e
Am primit, A predat, e
PROIECTANT/INVESTITOR VERIFIQ-ATOR;? RGITQTE
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DENUMIREA PROIECTULUI:

LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND Eficientizarea
energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul
Hunedoara - Etapa 5

Bulevardul

': localiﬁﬁga Huned|

p7 t“m Faza de proiectare
DOEUME&‘T’MJE, ZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)

\\}f(\}j"\" l 4' c .-‘
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CONCEPTYX ENERGY S.R.L.

SAT FLOREST]I, COM, FLOREST], STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 12, JUD. CLU]J

C.U.1. 32499090

FISA PRG!ECTULUI

Denumirea proiectului:

Denumirea obiectivului de
investitii:
Amplasament:

Nr. proiect:

Contract nr:

Faza: : ’ ] - ‘

f ¢

Data elaborarii; !

Titular:

Beneficiar:

Proiectant general:

Proictant de specialitate:

Ordonator principal de
credite/investitor:

v. & f ‘
LU(rRARI DE II\T
re;l.clent'}ale d1y1Wn' 1ulJHun doara - Etapa 5,

l.\\'

lﬂVIND Eficientizarea energetica a dadirilor

,fi

EflCl&liﬁ?iéQéa eﬁigg@xta\%dﬂdlrllor rezidentiale din Municipiul Hunedoara -
W o IPLAY
|u oy _\1 K.‘.v

Etapa 5

Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara;

225.4/2023;

N, v, _.,,
MUNICIPIUL HUNEDOA@X;%? T
R PT

MUNICIPIUL HUNEDOARA;

Denumirea lucrarii: Eficie

ntizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5

Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara

Faza: DALI

Pag |3






CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
SAT FLORESTI, COM. FLOREST], STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 12, JUD. CLU]J
C.U.1. 32499090

Proiectant general:

Reprezentantul Tegal al
proiectantului

Sef Proiect Complex:

Arhitectura:

Structura:

P TBe g *bgﬁ/i:;,vgﬁ‘l, i’é‘i,
O B INE R it N PN
Instalatii: Ca *na"é{% ihg, WiSHAT Paul; Is si It: it ,14@ qﬁ%%ﬁ;}
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Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5 Pag | 5
Bulevardul Dacia, Nr. 8, Bl. E3, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI






CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
SAT FLORESTI, COM. FLORESTI, STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 12, JUD. CLUJ
C.U.1. 32499090

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

FISA PROIECTULUI e 3
FISA CU RESPONSABILITAT}_J _ 5
1. INFORMATII GENERALE PRIV B DBI.,("fIVUL DE INVESTITII 13
A. DENUMIREA OBIECITIVUL&‘II DE | E‘SleTI} 13
B. ORDONATOR PRINQIPAL,DE g;}ElmTE/lNVEs mﬂ 13
C. ORDONATOR DE CREDITE (SECU'\I Ns TER]' R): } 13
D. BENEFICIARULINVE$T1}’F 13
E. ELABORATORUL DOGLME‘NIATEJ DE AVlZ’ARE AiUCRARILOR DE INTERVENTIE: 13

~~~~~

2. SITUATIA EXISTENTA'S] 'St lﬁmﬁﬁm'rm REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 15
2.1. PREZENTAREA CONTEXTf}Llﬂ 2 rlﬂbl:['[‘lCl STRATEGII LEGISLATIE ACORDURI RELEVANTE,
STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE i, 15

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE ST IDENTIFICA ﬂSlTﬁO R;Sl A DEFICIENTELOR 16
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE AFIATINSE PRIN 1 PUBLICE 17

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE/ / kat ] 21

3.1. PARTICULARITATIALE MPLASAMENTUL 21
A. DESCRIEREAAMPLASA ENTULUI NR. 966 . 21
B. RELATIILE CU ZOl\ilE INVECINATE ACCESURI E SEF‘I’}I E $|/SAU9W IBILE: 21
C. DATELE SEISMICE SI"CLIMATICE: ’ﬂ '%v 9 21
D. STUDII'DE TEREN: K 22
E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXngI'EQﬂ' > Cr™ N (_,'\\“ i 22
F. ANALIZA VULNERABILITA]'ILOR ‘CAUZATE DE FACT@RL@E lﬂ$c NRRROPICI St NATURALI, INCLUSIV DE

SCHIMBARI CLIMATICE CE-POT AFECTA INVESTITIA: e ) ’ 22
G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFEREN]’E CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU TN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNQSR e 22

3.2. REGIMUL JURIDIC A “x&\AFH XN 22
A. NATURA PROPRIETATII SAU IEI EXISTE Yirw:u E'!% DREPT DE
PREEMPTIUNE: 22

1 ‘r.'.J._.*- %
23

N LQR!STOﬁIﬂE 83ER ICE, ARII
IE ALE ACESMA 520 E C INSTRUITE
AR

w

DESTINATIA CONSTRUCTIEE
C. INCLUDEREA CONSTRUCTIg
NATURALE PROTEJATE, PH

PROTEJATE, DUPA CAZ: 23

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANE é%fkﬁﬁ‘ﬂﬁﬁﬁﬁ DOZUMEN 'guL. : U%B{thS AP Az 23
3.3. CARACTERISTICI TEHNICE St, v CIFKC) f\ﬂ?p}mj‘/ :"\&U 23
A. CATEGORIA §I CLASA DEAMPOR w - \\\\_':_':'-_;,q TOR P72 i 23

B. CODIN LISTA MONUTVIENTELOR ISTORFEERE R — 23

C. AN/ANl/PEmoADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE 23

D. SUPRAFATA CONSTRUITA 23

E. SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 24

F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI 24

G. ALTI PARAMETRI, TN FUNCTIE DE SPECIFICUL S| NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 24
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI ALE AUDITULUI
ENERGETIC 24

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII 26
STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE: 26
3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ 29

Denumirea lucrérii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5 Pag |7

Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
SAT FLORESTI, COM. FLORESTI, STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 12, JUD. CLU]J
C.U.1. 32499090

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE §I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 31
4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA 31
A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC: 31
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 31
4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC 31
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC: 31
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC: 31
4.3. CLASA DE RISC SEISMIC 32
4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE 32
A. Solutiile analizate in cadrul expertizei tehnice: 32
b. Solutiile analizate in cadrul auditul energetic: 33

4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII 35
A. SOLUTIILE PROPUSE DE expertului tehnic: 35
B. SOLUTIILE PROPUSE DE auditorului energetic: 37
1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR — PARTE OPACA 37
2. IZOLAREA TERMICA A FATADEI — PARTE VITRATA 38
3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE $I/SAU VENTILARE MECANICA

PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR 39
4, REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN CLADIRE 39

5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 39
4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM

CERINTELOR $1 CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE 40
recomandarile expertului tehnic: 40
recomandarile auditorului energetic: 40

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE $I ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA 40
5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-

ARHITECTURAL SI ECONOMIC 41
A. DESCRIEREAPRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU: 41
B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE TN SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE

PROPUSA: 43
1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII: 43
2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IN SCOPUL REALIZARII VENTILARII NATURALE A SPATIILOR

OCUPATE. 46

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE TN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE 50

E. CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRIl SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE N URMA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 51

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR
INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 51

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE iN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE 51

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI: 51
A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA TN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR
INVESTITH SIMILARE 52

B. costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei. 52
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI: 52
A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL: 52

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCAOCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: N FAZA DE REALIZARE, TN FAZA

DE OPERARE: 52

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII SI A SITURILOR
PROTEJATE, DUPACAZ: 52

Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5 Pag |8

Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
SAT FLORESTI, COM. FLORESTI, STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 12, JUD. CLUJ
C.U.1. 32499090

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 55

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A] 57
6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR 57

6.2. SELECTAREA SIJUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E) 57
6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTIINVESTITIEI 58
Blocul de locuinte situat la adresa: Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara 58

A. INDICATORI MAXIMALI TN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL: 58

A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATOR! DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE
CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - §I, DUPA CAZ, CALITATIVI, TN

CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE $I REGLEMENTARILE TEHNICE iN VIGOARE 58
B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILITI N FUNCTIE DE
SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII 58
C. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIT!I, EXPRIMATA TN LUNI 59

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
' LUCRARILOR DE INTERVENTII

%‘\\ - LOE&;@}“

2.1. PREZENTAREACONTEXTULU SOLITICH STk EGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE STRUCTY/RI I sm;p ﬁ NANCIARE

Prezenta documentage-s’e reallzeaza in conforyyy
etapele de elaborare si continutul-cadru al doct
de investitii finantate din fonduri publice.

29.11.2016 - Hotararea privind
aferente obiectivelor/proiectelor

Prezenta lucrare este elaborati.ca urmare a necesma;fﬁ.féoymta‘ta‘tiﬁ'..’ e Munlmplul Hunedoara de a creste
performanta energétlca a bloctilui situati in Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, judetul
Hunedoara.

Scopul lucraru este de a determma indicatorii tehmco econom1c1 a1 solu’;ulor $1 masurllor energetlce a clad1r11

nu prejudicia in
‘ientari tehnice
ntului privind

Activitatile/lucrarile realizate §
mod semnificativ’ (DNSH - ,[)
privind aplicarea principiul .ﬁ

en',,a nu aduce frej
: ll}ta 2021 /csafm

17 NR..09%36

Cladirile rezidentiale domina 3« talui‘ lad;p;rfo dm Rom m-a,. pre ntantkaprox1mat1v95 4% (}m 'otalul cladirilor.
Cladirile rezidentiale existente t‘mt genergl Vechi! Con mul d é{ ie tepmicqgpentmr 16dzire si api calda
menajerd in gospodaru reprezin "%tprax-t 3 N tha ‘jidie, potentialul de
economisire a energiei in.ckdirile ragk ie;&gl | €51 i w3 > ary ;, fi tradus in economii
semnificative de camEUstlbll conven%m' t ' cific de caldura si apa calda

menajera este du%lil fata de cele din Europa de Vest si prin urmare, exista o ratd ridicatd de emisii de poluare.

Principale acte normative sireferinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrérilor de
interventie/activitatilor pentru reabilitarea cladirilor rezidentiale:

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
Legeanr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

e Legeanr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificirile si
completérile ulterioare;

e Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii i I'\’ICI'aI‘l 4& mterven;u

e Legeanr.372/2005 republicata in uﬂ{e‘ZC;B prlwrlflperforman;a energeticd a cladirilor, cu modificirile
si completarile ulterioare; P/ o O

e  Regulamentului privind Mecan,(smul Ae red; n&ﬁaxe*$‘l Fezl"'e}\ta (2021/C58/01);

e Hotararea 668/2017 privind § bllmfea conditiilor. penl‘rt CO‘,I ercializarea produselor pentru constructii;

e Metodologia de calcul al perfi man,;el ene(%g{hm:g a Clédlrlli r. Indicativ: MC 001/2006, cu modificiri si

completdrile ulterioare; \< ;"- R T
e  Normativ privind calculul term}}tehm;tialfﬁlémentelm/de cgmstruc;le ale cladirilor. Indicativ: C107 /2005,
cu modificirile si completirile ultgrigsr S il

e Ordinul 2834/2019 pentru aprobaf&;ﬁ'x’&gi; &';nﬁgxﬁi"iehnlce 'Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a
- Prevederi pentru evaluarea seismica X & ctadirilor eXistente, indicativ P 100-3 /2019;
Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zdpezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clidiri, Indicativ: NP

040/2002;
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e Normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

e  Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394 /2004, cu modificirile si completarile
ulterioare;

e SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

e SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clddiri. Sisteme compozite de izolare termica la

exterior pe baza de vata minerald. Specificatie;

SREN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

SR 1907-1:2004 - Instalatii de incilzire. Necesarul de caldura de calcul. Metoda de calcul;

SREN 13501 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie;

SOLUTII CADRU PRIVIND REABILITAREA TERMO -HIGRO-ENERGETICA A ANVELOPEI CLADIRILOR DE

LOCUIT EXISTENTE, INDICATIV SC 007-2013;

e GP 123:2013 - Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termicd a blocurilor de
locuinte;

e P100-1:2013 - Cod de proiectare seismici partea [ - Prevederi de proiectare pentru cladiri.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu
efect de sera. In UE, aproximativ 40% din energie este consumati in acest sector. Din acest motiv, imbunitatirea
eficientei energetice a clidirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de
energie consumati in clidirile rezidentiale este pentru incdlzire. Acest lucru este observat in special in multe tari
UE-12, inclusiv in Rominia, datoritd unui stoc de locuinte construite fard protectie termica in perioada comunista,
mai ales in forma de blocuri de locuinte.

Potengialul de economisire a energiei in blocurile de locuinte ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. In blocurile de locuinte din Rominia consumul specific de caldura si apd calda menajera
este dublu fatd de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, exista o rata ridicatd de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel
poverty) in Roménia, prin reducerea costurilor cu incilzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea
ce va ajuta la imbunitatirea puterii de cumparare a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea masurilor de eficien{i energetici in blocurile de locuinte va duce la imbunatatirea conditiilor de
viata ale populatiei, prin:

° Tmbunété’;irea conditiilor de confort interior;

e Reducerea consumurilor energetice;

e  Reducerea costurilor de intretinere pentru incilzire;

e  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

conducind la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene previd, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

Situatia extraordinara prevazuti de art. 115 alin. {4) din Constitutia Romaniei, republicatd, consta in necesitatea
reducerii consumului de energie pentru incélzirea blocurilor de locuinte, in conditiile asiguririi si mentinerii
climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe, integrate Planului National de Eficienta
Energetica si cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind taxonomia”),
conform ciruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulament mentiondm ci, activitatile/lucririle realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu
principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm"}.
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Pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd In mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul in
care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat In viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

= 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative In utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

= 5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;

* 6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd In mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul fn care activitatea respectivd este nocivd in mod semnificativ pentru
conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentatii 1l constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind “Eficientizarea energetica
a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5", amplasat in localitatea Hunedoara, Bulevardul Dacia,
Nr. 6, Bl. E3, judetul Hunedoara.

Obiectivul general al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceasta investitie, il reprezinta
“Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energetici moderati sau aprofundati a cladirilor rezidentiale multifamiliale,
Obiectivele urmarite sunt:
» Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale.
Scdderea consumului anual de energie primara.
Scaderea consumului anual specific de energie pentru incilzire.
Scaderea consumului anual specific de energie.

Scadderea anuala a emisiilor echivalent COz.

YV V V V VY

Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie.

> Gestionarea inteligentd a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile In sectorul locuintelor.

De asemenea, activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice:

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)
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Renovarea energetici a cladirilor existente are o influenti global pozitivd asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la reducerea
semnificativd a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficientd energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu un
coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energeticd, conducind la o
Imbunétitire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauzd, respectiv cresterea eficientei energetice
a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incilzire de cel putin 50% fatd de consumul anual
specific de energie pentru incdlzire inainte de renovarea fiecirei cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare
arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, clddirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

-reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situati in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticd moderati, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica aprofundata, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldurd, prin proiect se asigura obligatia
optimizirii sistemelor tehnice din clidirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incdrcare pentru vehicule electrice {care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functiondrii acestora la manifestirile schimbérilor climatice si la alte dezastre naturale.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine:

Se considera ci activititile/lucririle de renovare energetici au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama atit de efectele directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga durata a
ciclului de viata.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circularj, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri si reciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitdti de
constructie si demoliri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a
deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, In conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demoldri.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activititile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii §i demolari siluand in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranti a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a
materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice In ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
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operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incit s3 fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluérii:
Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, api sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emisiilor in aer si la o Imbunatitire a sindtitii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cit si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizdrii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra 1n contact cu
ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de material sau component3 si mai putin de 0,001 mg
de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componentd, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si SO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scidzut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cit se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zon3, folosind tehnici care nu
afecteazid mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor:

Se considera cd prin proiect se va asigura ca instalarea statii de Incarcare pentru vehiculele electric trebuie si fie
in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verificd corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului
DNSH 1n ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care trebuie si respecte
principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod
semnificativ.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.PARTICULARITATIALEAMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:

Obiectul prezentei documentatii il consgmle av1zarea i‘ucrarllor de interventie privind Eficientizarea energetica a
cladirilor rezidentiale din MumCIplul,Hunefdoara ’Etapd S‘amplasat in Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea
Hunedoara, judetul Hunedoara. / 7{ ‘j A 4

3 . %D .
\ \
Cladirea cu destinatia de Bloc de Ig*ulntfé dm p{nctql dé V\eaer\é al conformarii, este alcituit din 4 tronsoane:

Obiectivul de investitii analizat sejafla i m zona‘de wt;:a\(llar{ a lo#}uhtatll
sten L
Dimensiunile maxime in plan ale claﬁ'rﬁa analeate Sunt ur‘matoarele 76,65 x 11,40 m.

L
,e'(\ ,5,.: o
\ /

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3 are urmétoarele vecindtiti:
e vecinatate 1 (NsauNE):  Domeniu public, B-dul Dacia;
e vecinatate 2 (E sau SE)1:' Domeniu public; -
e vecinatate 3 (S sau SV): Domeniu pu
e veécinatate 4 (\{:'sréiy NV): Domenlu pybES

A
i b
PR !

C. DATELE SEISMICE SkCLIMATICE:

edoara, judetul Hunedoara, fiind

¢
. conform prevederllor dm CR 1-1-3-2012 - ,,Coa"de pr01ectare F Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, in zond corespunde o greutate de referintd de sk= 1.5 kN/mz2.
e in conformitate cu STAS 6054/77, adidncimea de inghet a terenului din zona orasului Hunedoara este de

0.90 m. [

e Conform codului de projet adiri Plﬂp’%?ﬁﬁ samentul prezinta
urmatoarele caracteristi %Efﬁ-la s % a terenului dupa
cum urmeaza:

W 2 f J

o adirghave, 't:‘D)" K '}Qf:uyflt@‘astfe ' af

i cutr gatef ;@c dirilor de tip

ac re a&:cl)rglg ; taeste: Y1=1,0
s I

anifi (T eJ;_A, din P100- 1/20 plasamentul se

atiei de Ntk dtereiluiVag 50, (g =9,81m/s?)
V4 diu de rec é‘mﬁﬂ%ﬁmﬁﬂ\ @

Tc-0 7 sec.

. conform"' prevederllor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C
107-2005, Anexa D - Zonarea climaticd a romaniei pentru perioada de iarna, amplasamentul se
incadreaza in zona climaticd: II pentru care temperature exterioara conventionald de calcul pentru
perioada rece a anului, Te= -15°C.
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D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii
generale de teren.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apa: Asigurata de la reteaua orasului.

Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrica: Asigurata de la reteaua orasului.

Energia termica: CT murala de apartament pe gaz.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurald seismici al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor
sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistenta a cladirii analizate
nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificdri prin calcul structural (P100-3/2019) nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
2012) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd nu existd monumente istorice / de arhitectura sau situri
arheologice. Terenul nu este inclus in zoni protejata sau de protectie.

Cladirea nu este amplasata in centrul istoric al localitatii, nici in zone de protectie a monumentelor istorice sau in
zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Terenul aferent obiectivului analizat se afla in domeniul public al localitatii Hunedoara.

In conformitate cu prevederile P.U.G., imobilul este situat in intravilan, in afara perimetrului de protectie fati de
obiective cu valoare de patrimoniu.
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B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea
Hunedoara, judetul Hunedoara si are destinatia principala de Bloc de locuinte.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA $I iN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fatd de obiective cu valoare de
patrimoniu. .

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

A. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
Constructia localizata in Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, fiind incadrat
din punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Blocdelocuinte, se incadreaza in categoria C - normala, in conformitate H.G.R. 766/1997,
Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul compus din 4 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza in ,clasa IlII de importantd”,
conform normativului de protectie seismicd P100-1/2013 respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin

celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultd pentru factorul de importanta valoarea y1= 1,0.

B. COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

e Perioadade proiectare a blocului de locuinte: inainte de 1976.
e Perioada de executie a blocului de locuinte: 1976.

D. SUPRAFATA CONSTRUITA

e  Suprafata construitd: 861,53 m?;
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G. ALTIPARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL

Regimul de iniltime: P+4E;
Tnél;imea cladirii: 18.2m; =

Numar de tronsoane: 4;
Numar de scari: 4;
Numadr apartamente: 43
Tamplaria: Tamplarie cl
Tip acoperis: Partial tera
Tip invelitoare: Partieldl_;:me 3?""%‘5,35%5 ox
Gradul de rezvi:s’t'g:r_,l';cirflzi' foc: “%&_‘.‘T}E‘/y JTOR ™Y
Descrierea func;ioga},éfdetaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste in partea desenta a
prezentei documetttatii.

N N
2 W%&wﬁ%

lga ' :al ‘s"er anta;,”

Destinatia principala: Bloc de locuinte;

Destinatia incaperilor: Spatii de locuit si spatii anexe specifice functiunii ;
Asigurarea circulatiei pe orizontala: Palier la fiecare nivel;

Asigurarea circulatiei pe verticala: Rampe de scara.

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE §I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate In zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate.

» Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizatd a avut o comportare satisfacatoare
in timp, avind unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-alungul
timpului.

Structura de rezistent3 este alcituita din:

Infrastructura: Fundatii continue din beton sub peretii de rezistenta.
Suprastructura:  Zidarie din caramida fara elemente de confinare
Plansee: plansee din beton armat
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Peretii exteriori: ~ Zidarie din caramida plina

Peretii interiori:  Zidarie din caramida plina

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:
¢ Fundatii

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.
¢ Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, pldci de plansee)

La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale. Nu s-au
observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existenta unor avarii
provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

e Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei

Peretii exteriori prezente degradari ale stratului de tencuialg, finisajul exterior este invechit si incepe si se
degradeze, tencuiala fisurata si exfoliatd pe anumite zone.

Datorita infiltratiilor de apa si a fenomenului de inghet-dezghet s-au constatat degradiri si la nivelul soclului.

De asemenea, s-au constatat deficiente In realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, precum si faptul ca
acestea nu sunt indepartate In mod corespunzator de clddire.

In urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ci trotuarul de gardi lipseste sau este neconform, pe
Intregul perimetru al cladirii. S-au constat degraddri si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

e Acoperis
terasa este izolata termic si hidrofug din constructia cladirii

pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si a aparitiei fenomenului de
igrasie.

degradarile la nivelul terasei constau in desprinderi ale membranei bituminoase, cute si pungi de aer, in unele
zonei prezinta perforatii.

Pe terasa cladirii s-a executat partial o sarpanta improvizata cu inaltime mica, pe structura din lemn pentru a stopa
infiltratiile de apa.

acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apa la ultimul etaj;
degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta

se constata degradarea si deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;

lipsa unor elemente din structura sarpantei.

Invelitoare degradata partial.

> Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cladirii:

In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproapte in totalitate cu
tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor termice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu incalzirea spatiilor pe perioada de iarna.

Situatia existenta a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor din apartamentele blocului de locuinte, la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute
de standardele in vigoare, este realizata dupa cum urmeaza:

¢  CT murala de apartament pe gaz.
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Instalatii sanitare - apa calda menajera

Prepararea apei calde menajere, se realizeaza de la centrala termice proprii.

Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

- Numir cazi de baie: 43,0;
- Numdr lavoare: 43,0;
- Numdr spalitoare: 43,0;
- Numar vase WC: 43,0;

e Numir puncte de consum apa calda: 129;
e Numdir puncte de consum aparece: 172,

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior din cadrul apartamentelor este realizata in mare parte cu
aparataj de iluminat echipat cu surse incandescente.

» Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

Pe parcursul existentei cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala
a tamplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat in Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3 si are o forma in plan asimetrica. Cladirea este
formata din 4 trosnon(ane).

Identificarea structurii de rezistenta a blocului de locuinte s-a efectuat pe baza releveului acestuia si a
investigatiilor vizuale.

Cladirea cu destinatia principala de Bloc de locuinte prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

Infrastructura: Fundatii continue din beton sub peretii de rezistenta.;
Suprastructura: Zidarie din caramida fara elemente de confinare;
Plansee: plansee din beton armat;

Peretii exteriori: Zidarie din caramida plina;

Peretii interiori: Zidarie din caramida plina;

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

» REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta a cladirii este buna; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ca
structura de rezistentd a cladirii analizate nu este in pericol si nu sunt necesare lucrdri de consolidare/reparatii
care sa conditioneze executarea lucrarilor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnici a elementelor de rezistenta:
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Fundatii: | Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

Pereti exteriori:

Plansee:

finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;
deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.

In urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmitoarelor elemente:

Partea opaca:

Partea vitrata:

Atice:

Terase/sarpante:

Socluri:

Trotuare de protectie:

Altele degradari:

finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;

tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;

deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

tamplaria clasica de lemn este fara elemente de etansare.

o parte din tamplarie a fost schimbata cu tamplarie din PVC cu geam termopan.
se constata degradari datorita infiltratiilor de apa

sortul de tabal de pe atic este ruginit, prezinta neetanseitati care au condus la
infiltratii de apa

o parte din elementele de fixare fiind ruginite si corodate

tencuiala picata, caramida vizibila

terasa este izolata termic si hidrofug din constructia cladirii

pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si
a aparitiei fenomenului de igrasie.

degradarile la nivelul terasei constau in desprinderi ale membranei bituminoase,
cute si pungi de aer, in unele zonei prezinta perforatii.

Pe terasa cladirii s-a executat partial o sarpanta improvizata cu inaltime mica, pe
structura din lemn pentru a stopa infiltratiile de apa.

acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apala
ultimul etaj;

degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta
se constata degradarea si deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;

lipsa unor elemente din structura sarpantei.

Invelitoare degradata partial.

sunt intr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltratiilor de apa si lipsei unei
protectii hidrofobe.

se constata degradari si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

sistemul de indepartare si colectare al apelor pluviale este deteriorat.
tencuiala fisurata in dreptul rostului de tasare

placile balcoanelor prezinta beton exfoliat si armaturi vizibile, aceste degradari
provin datorita infiltratiilor de apa

parapetii balcoanelor din zidarie prezinta degradari, tencuiala fisurata si exfoliata si
necesita reparatii

» SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale - incadrarea in normative:
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e  Proiectul va urmiri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta la foc a constructiilor”
-P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementdrile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

o Conform "Normativ de siguranti la foca constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistenta la foc
este II.

e (Categoria de importanta: C - normala.

¢ (lasa de importanta: III - conf. Normativ P 100-2013.

> IGIENA, SANATATE S$jl MEDIU iNCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de tdmplarie, pe glafurile interioare si pe
fata interioard a peretilor exteriori, ca urmare a condensarii vaporilor acumulati, ca urmare a unei ventilatii
necorespunzatoare a incaperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exterior din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, in urma
procesului de inghet/dezghet si a actiunii directe a apei meteorice.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de condens urmat de mucegaire
si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperis, si a fatadelor care
necesita refacerea in unele zone (in mom de fata finisajul ext este degradat).

> SIGURANTA $I ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinfa de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatirii unei cladiri si are in vedere urmétoarele
conditii tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

E. Siguranta la intruziuni si efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare si a unei calitati corespunzitoare in exploatare:

e trotuarele de protectie din jurul blocului de locuinte sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc
partia pe conturul cladirii.

e scarile de acces in imobil se afld intr-o stare buna, nu prezentind pericol de accidentare.

¢ usade la accesul principal este securizatd (card, interfon, cifru etc.).

s sunt previzute elemente de inchidere a blocului de locuinte: usi, ferestre.

» PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian
si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,
tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, blocul de locuinte nu prezinti o protectie impotriva zgomotului exterior datorita
neetanseititii tAmplariei clasice si a peretilor exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

> ECONOMIE DE ENERGIE SI 1ZOLARE TERMICA:
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Eficienta energetica a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, Intr-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezinta un mare grad de uzura
fizica si morala.

Pe durata de viata a blocului de locuinte s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla
cu tamplarie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, blocul de locuinte in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 382,05
kWh/m?2an care incadreaza blocul de locuinte in clasa energetica "D” si atribuie o nota energetica de 67,97
prezentate In certificatul de performanta energeticd al blocului de locuinte.

> UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:

consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viat3;

materialele utilizate In constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si
pot fi reutilizate;

genereazd minimum de deseuri si nu polueazi in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesititi viitoare;
asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabild trebuie sa asigure confortul ocupantilor la costuri cit mai scizute in
exploatare.

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
blocului de locuinte pe intreg ciclul de viatd dar si educarea comunititii in scopul Intretinerii si a investirii in
dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

e Numele si prenumele: Pacurar Vasile;
e C(Certificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul constructii civile, cerinta Al.

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

e 1n urma analizei structurii de rezistenti a blocului de locuinte situat pe Bulevardul Dacia, Nr.
6, Bl. E3”, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara din punctul de vedere al asiguririi cerintei
esentiale "rezistentd si stabilitate” prin metoda de evaluare calitativi si verificiri prin calcul
structural, se constata ca structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol si nu
sunt necesare lucrari de consolidare/reparatii care conditioneaza executarea proiectului.

o TInaintea executdrii lucrarilor de reabilitare si refatadizare se vor efectua toate lucririle de
interventie prevazute in prezenta Expertiza tehnica.

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

e Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
e (Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul I, specialitatea C + 1.

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

e Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetica de 67,97 prezentati in certificatul
de performanta energetica a cladirii;

e Solutiile de reabilitare termica a cladirii au indicatori tehnico-economici buni ceea ce conduce la o
economie de energie de 901.829 kWh/an cit sila termene de recuperare a investitiei de 9,2 ani, pentru
o suprafatd incilzitd a cladirii de 3.559,20 m?;

e Dupa realizarea lucrarilor de interventie privind reabilitarea cladirii se vor obtine:

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala de la 382,05 kWh/m2.an la
128,67 kWh/m?.an;

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incilzirea spatiilor
de la 308,91kWh/mZ2.an la 56,28 kWh/mZ2.an;

o O reducere anuald a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 de 185.612,29 kg
COz/an.
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o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat

artificial de 1a 12,10 kWh/m¢?an la 11,35 kWh/m?an;

e Este de remarcat faptul ci prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de

energie termica pentru incalzirea spatiilor cu 81,78 %.

Indicatori la nivelul blocului situat la adresa: Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, judetul

Hunedoara:
Valoare la Valoare la
inceputul finalul
Indicatori de eficienta energetica implementa | implementa
rii rii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m2.an) 308,91 | 56,28 |
Consumul de energie primara (kWh/m2.an) 463,09 165,71
Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale
(kWh/m2.an) 457,04 ) 158,74
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile
(kWh/mz2.an) ) 6,05 6,97
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd (echivalent kgC02/
m? an) 79,05 26,90
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru )
incalzire (%) 81,78%
Reducerea consumului de energie primara - 64,22%
Reducerea emisiilor de CO> = 65,97%

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

e  Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Valorile determinate ale celor trei
indicatori incadreaza cladirea existenta conform Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.2 in
clasa de risc seismic Rs III corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de
proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala,

dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Avind in vedere configuratia actuald a constructiei, pentru realizarea lucrarilor propuse la obiectivul analizat sunt

necesare urmatoarelor masuri de interventie privind:

Recomandari pentru reabilitarea acoperisului.
Recomandari pentru inaltarea aticului.
Inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic.

Armaturi expuse si atacate de coroziune.
Solutii tehnice pentru REPARATII LA FATADA
REPARATII LA FATADA: soclul cladirii

Recomandari pentru reparatii la planseele din beton armat ale balcoanelor.
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Pentru lucrarea de reabilitare a acoperisului s-au analizat doud variante privind masurile de interventie:

Varianta 1: demontarea integrala si refacere corespunzatoare.

Varianta 2: prin reparatii locale.

B. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucrarii este de a stabili performanta energetica a blocului de locuinte si de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementdrile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusa in auditul energetic pentru realizarea lucrarilor de interventie are la bazi Pachetul
Minimal de masuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmatoarele lucrari de interventii:

Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tdmplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in cladire, cu timplarie termoizolanta cu performanta ridicat3;

Izolarea termica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatieide 10 cm;

[zolarea termica a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme
termoizolante cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm;

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea termici a
parapetilor;

Recomandari propuse:

o Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de

locuinte, in zonele degradate;

o Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare si evacuare

a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

o Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si

remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie;

o Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinté potential pericol de desprindere si/sau

afecteaza functionalitatea cladirii;

o Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

A doua optiune prezentata in auditul energetic este cea din Pachetul Maximal de masuri:

Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in cladire, cu tdmplarie termoizolanta cu performanta ridicata;

[zolarea termica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

Izolarea termica a fatadei - parte opac3, prin termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu sisteme
termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Partial terasa si partial sarpanta):

- Termoizo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

- Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm.
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inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea termici a
parapetilor(daca este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tadmplérie termoizolant,
inclusiv izolarea termicd a parapetilor;

[zolarea termica a planseului peste subsol (unde este cazul):

Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune izolarea termicd la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
zona de acces in casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;

nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu corpuri de
iluminat cu eficientd energetica ridicata si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate cu
senzori de migcare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile de
energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc;

Puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastratd pentru cablurile
electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioard, a punctelor de reincarcare pentru
vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpanti, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpant;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.
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4.5. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice si masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic .

A. SOLUTHLE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC:

1) Recomandari pentru reabilitarea acoperisului
Reabilitarea acoperisului se poate realiza In una din urmaétoarele variante:

Varianta 1: demontarea integrala si refacerea corespunzatoare.
Varianta 2: prin reparatii locale.
Recomandari pentru executarea lucrarilor in varianta 1:

Se va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de susin jos, fara
producerea de socuri sau vibrafii care si poatd duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se
demonteaza. La executia lucrdrilor de demontare vor fi respectate toate normele si normativele in vigoare care
reglementeaza executia unor astfel de lucrari.

Se va reface corespunzitor sarpanta si invelitoarea. Schema de descéarcare a apelor precum si cotele pe verticald
se vor stabili astfel incit sa nu genereze aglomerari de zdpada.

Sarpanta se va proiecta ludnd in considerare urmatoarele prevederi:
- sevaurmdri ca popii de lemn sa descarce intotdeauna pe pereti sau pe grinzi de beton armat existente,
unde acest lucru nu este posibil se vor proiecta talpi continue din lemn care s3 distribuie incircirile
concentrate transmise de popi;

- toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora un program de
urmdrire in timp cu investigatii si protectii periodice;

- talpile popilor, cosoroabele si panele vor fi ancorate de structura de beton folosind tije metalice filetate
ancorate cu mortar pe baza de rasini epoxidice sau cu fiole chimice;

- practicinlocuind integral sarpanta rezultd satisficute 3 aspecte:

o asigurarea unui sistem de protectie a termoizolatiei si a infiltratiilor de ap3;
o ugsurinta in exploatare prin evitarea zonelor cu potentiale aglomerari de zipad3;
o o structura unitara pe intreaga cladire si proiectata la nivelul exigentelor din normele actuale.

Intreaga invelitoare se va inlocui si impreund cu acestea si sistemul de jgheaburi si burlane. Burlanele vor fi
obligatoriu descarcate in afara constructiei la min. 1m (recomandat in sistem de canalizare) astfel incat terenul de
fundare din vecinatatea constructiei si fie protejat de infiltratii locale ale apei.

Recomandairi pentru executarea lucrarilor in varianta 2:

Se va demonta integral invelitoarea. Lucririle de demontare vor fi executate ingrijit, fara producerea de socuri
sau vibratii.
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Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si reficute corespunzitor prin inlocuirea
elementelor cu secfiune prea micd, necorespunzatoare calitativ sau care prezinta degradéri. Elementele degradate
vor fi inlocuite cu altele noi, puse in operd identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile (intersectiile
componentelor sarpantei) slabite vor fi consolidate cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise de nod, cuie lungi,
suruburi, etc).

Refacerea capacitatii portante a unor componente structurale cu degradari reduse sau ,punctuale” se va face prin
consolidarilocale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la care acestea sunt solicitate.

2) Recomandari pentru inaltarea aticului:
Se va executa corespunzitor aticul propus, in continuarea celui existent, in una din urmatoarele variante:
Varianta 1: din zidarie cu centura de beton armat.
Varianta 2: din beton armat.

3) Inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic

Muchiile placilor care prezinta fisuri si crapaturi se vor curata prin indepartarea betonului exfoliat iar ulterior se
vor executa tencuieli de refacere si protectie.

Parapeti din zidarie

Se vor reface muchiile parapetilor cu mortar de ciment acolo unde este cazul. Eventualele fisuri se vor injecta cu
lapte de ciment.

4) recomandari pentru reparatii la planseele din beton armat ale balcoanelor
De pe muchiile exterioare ale planseului se curata betonul desprins de pe zonele afectate. Se va reface geometria

initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

Pe zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele lucrari:
- armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;
- sevor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adduga inlocuitor
pentru var compatibil cu armatura metalica.

5) Armaturi expuse si atacate de coroziune
De pe suprafetele afectate ale elementelor din beton armat se curata betonul desprins.

Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele lucrari:
- armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;
- sevor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adauga inlocuitor
pentru var compatibil cu armatura metalica.

Se va reface geometria initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

6) Solutii tehnice pentru REPARATII LA FATADA

Toate zonele cu tencuieli, finisaje friabile sau cu placiri cu risc de desprindere se vor indeparta pe intreaga
suprafata afectata si vor reface conform proiect de arhitectura.

In situatia in care in timpul lucririlor de executie sunt observate fisuri sau crapaturi (sub stratul de tencuiala
aparentd) acestea se vor consolida prin injectare cu rasini epoxidice, conform detaliilor elaborare de proiectant.

Pentru fisuri peste 3mm se va solicita punctul de vedere al expertului.

Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de sigurantd si confort precum si pentru refacerea
aspectului arhitectural al constructiei este necesara reabilitarea corecta a fatadelor:
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e sevor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

e lucrdrile de reparatii la fatadad se vor executa cu materiale de o calitate care si corespunda detaliilor
constructive elaborate luand in considerare recomandarile unui arhitect; Toate fixirile de pe fatadi se vor
face in profunzimea peretelui de zidarie pentru a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiali.

e descdrcarea apelor pluviale se va face cat mai In exteriorul perimetrului construit, recomandat in reteaua
de canalizare; se va verifica periodic starea tehnici a jgheaburilor si burlanelor astfel incat si se evite
riscul infiltratiilor de apd sau supra-umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor peretiilor exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in adancime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

7) REPARATII LA FATADA: soclul cladirii
Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor soclului.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in adincime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR - PARTE OPACA

1.1. Izolarea termicd a peretilor exteriori

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu sisteme termoizolante cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat In sisteme termoizolante agrementate/certificate in
Romania. Termoizolatia se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, eliminandu-se complet spatiul
intre plicile de termoizolatie. De asemenea, se propune si bordarea cu fisii orizontale continue de sisteme
termoizolante rezistente la foc, dispuse In dreptul planseelor curente ale cladirii cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de15 cm.
Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

Izolarea termicd a soclului:

Se va prevedea un sistem termoizolant rezistent la umezeald pe iniltimea soclului.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.

Conductivitatea termicd a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.
1.2. Izolarea termicd a plangeului peste ultimul nivel

Cladirea prezintd un acoperis tip Partial terasa si partial sarpanta.
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Termoizo-hidroizolarea acoperisului tip terasi: Solutia presupune indepirtarea doar a stratului de protectie
a hidroizolatiei, executarea unor eventuale reparatii locale a hidroizolatiei si dispunerea, eventual, a unui strat
hidroizolant suplimentar, precum si montarea un material termoizolant. Peste stratul termoizolant se prevede un
sistem hidroizolant performant, care s3 protejeze corespunzator impotriva intemperiilor si a razelor ultraviolete.
Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant identic cu cel
folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolatia verticald suplimentara a
peretilor exteriori. Termoizolarea aticului se continud pe coama. Pentru protectia aticului si a sistemului
termoizolant se va prevedea montarea de glafuri de tabli zincata la partea superioard a acestuia. Pe fata interioara
a aticului se prevede sistem termoizolant de fatada, pini la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste
ultimul nivel. Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim
0,038 W/mK.Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul tip terasa este de 20 cm.

1zolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei: Se propune montarea unui
strat termoizolant, la partea superioara a planseului peste ultimul nivel. Peste stratul termoizolant se prevede o
sapa de beton slab armata. Peste stratul termoizolant se prevede un strat din placi din fibre lemnoase tip OSB
pentru ca podul si fie circulabil. Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu
sistem termoizolant identic cu cel folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu
izolatia verticala suplimentara a peretilor exteriori. Pe fata interioara a aticului se prevede placarea cu sistem
termoizolant pentru fatade, pana la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel. Conductivitatea
termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK. Grosimea stratului termoizolant pentru
acoperisul tip sarpanta este de 20 cm.

1.3. Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul)
Cladirea prezintd un subsol/demisol de tip Nu are subsol.
Nu este cazul.

b) Izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in casa scarii: Se
propune executarea unui strat termoizolant, in varianta: sistem termoizolant, in zona de acces in casa scérii.
Grosimea stratului termoizolant este de 10 cm.

2. 1ZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE VITRATA

2.1. Inlocuirea tampldriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire,
cu tampldrie termoizolantd cu performantd ridicatd

Se propune inlocuirea tAmpliriei clasice existente, inclusiv a timplariei aferente accesului in blocul de locuinte
cu tAmplirie performanta energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m?K,;

2.2, Inlocuirea tampldriei interioare (usi de acces si ferestre) cdtre spatiile neincdlzite sau
insuficient incadlzite

Se propune inlocuirea tdmplariei interioare (usi de acces si ferestre) cdtre spatiile neincalzite sau insuficient
incilzite cu tAmplarie performanta energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m?K.
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2.3, Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a
parapetilor(dacd este cazul)

Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmpldrie termoizolantd conform specificatiilor de la
punctul anterior, respectiv izolarea termicd a parapetilor cu acelasi sistem termoizolant utilizat la partea opaci.
Dupé caz, inchiderea la partea superioard a balcoanelor/ logiilor de la ultimul etaj, se va realiza cu panouri
termoizolante de acoperis cu nervuri.

3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE
MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

3.1. Solutii de ventilare naturald sau mecanicd prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopd

Solutia tehnica presupune realizarea a doud goluri de ventilatie din exteriorul clddirii, la inciperile in care sunt
instalate echipamente cu flacdra liberd (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan etc).

Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate cite unul la
partea superioara a incaperilor, cit mai aproape de plafon, iar al doilea la partea inferioari la aproximativ 10 cm
fatd de pardoseala.

Téampléria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

4. REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT iN CLADIRE

4.1. Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate

Se propune reabilitarea instalatiei de iluminat in casa/casele de scara.

4.2, Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de
iluminat, dotate cu senzori de miscare, cu eficienfd energeticd ridicatd si duratd mare de viatd,
aferente pdrtilor comune ale blocului de locuinte

Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu bec tip LED,
dotate cu senzori de miscare.

5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE

Sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile se monteaza in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care consta intr-un sistem cu panouri
solare electrice pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scar3, pe acoperisul clidirii,
cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor
de iluminat de pe casa scirii.
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4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doud variante pentru lucrarea de reabilitare a acoperisului, in cadrul expertizei se recomanda
adoptarea urmatoarei variante pentru:

e Reabilitarea acoperisului: Varianta 1;

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solufia recomandati privind cresterea performantei energetice a blocului de locuinte este a doua solutie care
cuprinde lucrdrile de interventie din Pachetul Maximal. Aceastd solutie asigura reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, In conditii de eficientd
economica.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua solutie de masuri de crestere a performantei energetice, se incadreaza
in obiectivul specific vizat prin aceasti lucrare si anume reducerea consumului anual specific de caldura pentru
incélzire in cladirea izolatd termic la valori sub 90 kWh/mp/an si reducerea cu minim 40% a consumului de
energie pentru incilzire.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul.de vedere a] costurilor si al cerm;elor de performanti
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Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie sd se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformititii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu
cerintele si nivelurile minimale de performanta previzute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.
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Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea:
e Se propuneimplementarea unei solutii prietenoase cu mediul Inconjurdtor, respectiv activitatile/lucrarile
realizate In cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in mod

semnificativ’ (DNSH

- ,Do No Significant Harm”), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiiri tehnice

privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind

Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

e Sepropune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie,
respectiv montarea unor panouri solare electrice In scopul reducerii consumurilor energetice din surse

conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
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Suprainaltarea aticului

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Suprainaltarea aticului, peste etajul tehnic, in zonele n
care acesta are o inaltime mai mica de 35 cm dupa
montarea termosistemului pe terasd (conform
Normativului de siguranta in exloatare).

Solutia propusa consta in realizarea suprainaltarii
aticului din zidarie cu centura din beton armat.

Suprainaltarea aticului in zonele In care acesta are o
inaltime mai mica de 35 cm dupd montarea
termosistemului pe terasd (conform Normativului de
sigurantd in exloatare).

Solutia propusa consta in realizarea suprainaltarii
aticului din beton armat.
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2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si

a componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

SCENARIUL 1

SCENARIUL2 I

Lucrdrile propuse asupra elementelor nestructurale
sunt de tip curent si constau in reparatii locale si
refacerea corespunzatoare a finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale sau
_componente artistice.

Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
1.

e  reparatii la copertinele de la intrare in bloc;

pani la zidarie;
reparatii la atic;

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmdtoarele activitati:
e zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
adincime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montdrii termoizolatiei.

refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fatadei, unde tencuiala initiald este desprinsa

umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este cazul;
remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa

1)

5)

6)

caz:

dominantd de dotiri publice - Bloc de locuinte.
Lucrdrile propuse prin prezenta investifie nu au
impact asupra elementelor naturale si antropice
existente.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul | Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localititii Hunedoara, zona avind functiunea | localititii Hunedoara, zona avadnd functiunea

dominantd de dotari publice - Bloc de locuinte.
Lucrdrile propuse prin prezenta investitie nu au
impact asupra elementelor naturale si antropice
existente.

Demolarea partiala a unor elemente structurale /nestructurale, cu/firda modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:

[ SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

| Nu se propun lucrari de demolarea partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

Nu se propun lucrari de demolarea partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

Introducerea unor elemente structurale /nestructurale suplimentare:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2 !_

Nu se propun lucrari de introducerea unor
elementestructurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

Nu se propun lucrari de introducerea unor
elementestructurale/nestructuralesuplimentare
pentru obiectivul analizat.

Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 il
Nu se propun lucrari de introducere a unor | Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea | dispozitive antiseismice pentru reducerea
| raspunsului seismic al constructiei existente. raspunsului seismic al constructiei existente.
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B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORI DE LUCRARI INCLUSE IN SOLUTIA
TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA:

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie sd respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”’), astfel cum este previzut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toata
perioada de implementare a proiectului.

Lucrdrile incluse in solutiile tehnice aferente fiecarui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in
continuare, acestea fiind urmatoarele.

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRILI:

a) Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin:

» Inlocuirea tampliriei exterioare clasice existente/ geamului, inclusiv a celei aferente
accesului in blocul de locuinte, cu tAmplirie termoizolanté cu performanti ridicati:

SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusd constd in inlocuirea | Se propune aceeasi solufie tehnici cu cea din
tampldriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei | Scenariul 1.
aferente accesului in blocul de locuinte, cu tdmplarie
termoizolanta dotatd, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate s§i evitarea aparifiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa.

Aceastd lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitati:

o demontare tAmplarie exterioara clasice existents;

s  montare tdmpldrie exterioard termoizolantd cu glaf exterior;

e  transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
Cerinte de performanti si calitate pentru tamplaria exterioard termoizolantd din profile PVC cu glaf
exterior, sunt:

e  (Coeficientul de transfer termic {conform SR EN ISO 10077 - 1 si 2) (U): maxim 1,1 W/m2K.

e  Rezistenta la deschidere/ inchidere repetatd pt. usi (conform SR EN 12400): minim 50.000 cicluri.

e Rezistenta la deschidere/inchidere repetatd pt. ferestre (conform SR EN 12400): minim 10.000

cicluri.

e  Coeficient de izolare fonica (Rw): min. 32 dB.

¢ (lasa de reactie la foc a tamplariei termoizolante propusa: min. B-s3,d0.

e  Etanseitatea la apd (conform SR EN 14351-3): E900.

e C(lasa pofilelor aferente timpliriei: Clasa A.

e  Comportarea la incircarea la vant (conform SR EN 12210 si 12424): Clasa C4.

e  Permeabilitatea la aer: Clasa 4.
Ferestrele propuse trebuie dotate cu feronerie oscilo-batantd cu inchideri multi-punct.
Ferestrele propuse trebuie dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlati a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.
Golurile exterioare ale tdmplariei se vor proteja la partea inferioard cu pervaze gata confectionate din tabla

zincatd vopsitd In cAmp electrostatic, cu o grosime a tablei de min. 0,7 mm, latime medie 45 cm, fird imbinare
pe lungime.

> (inlocuirea tampliriei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau

insuficient incalzite:
_ SCENARIUL 1 : SCENARIUL2 |
| Solutia tehnica propusi consta in inlocuirea Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
tdmplariei interioare (usi de acces si ferestre) catre Scenariul 1.

spatiile neincalzite sau insuficient incilzite, cu
| tdmplérie termoizolantd dotatd, dupa caz, cu
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dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe

elementele intericare de anvelopa. e T .
\ﬁt\) | = LO&\-‘R\
Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele . ‘F 3
s demontare tAmplarie existente; ‘;‘1“) - 4

e . montare tamplarle exterioard termoizol
e ' transport maten:jle si deseuri rezultate

zonefde d itare a
Cermte de performanta si alltate W 3
e ' Coeficientul de trahsfer termic (conform R'?‘Ey ‘&O 1007798?3
e Rezistenta la deschidere/ inchidere repe i (Lg)nfﬁfm SR
e Rezistenta la deschidere/inchidere repet
cicluri. \ 4 7“ G
o  Coeficient de izolare fonica (Rw): min. 32 dB. OR F“ ax
Clasa de teactie la foc a timplariei termoizolante proBiFsi min. B s3 do:
Etangeitatea la ap# (conform SR EN 14351-3): E900.
Clasa pofilelor aferente tdmplariei: Clasa A.
Comportarea la incarcarea la vant‘_(_c_au,[m:[[l‘\
e  Permeabilitatea la aer: Clasa ,»

Ferestrele propuse trebuie dotate
Ferestrele propuse trebuie dota Q? g{%ﬂ

/ 16 vdd:hbxe GQ,
dixse, ;{ror proge]a la pa

evitarea aparitiei condensului
Golurile exterioare ale tAmpla i
zincata vopsitd in camp electr (ﬁ)xc{ cuo grosnme a t blei qeﬁaj
| pe lungime. =

1,1 W/m2K.
F minim 50.000 cicluri.
12400): minim 10.000

b) Izolarea termici a fatad 9(' P‘t’? 0 '\
/’

SCENARIUH\A‘ # ‘n"r:‘.'l.:-"’ /ﬁ'

Solutia tehnicd propusi, fpnsta in: \\ﬂ, (R oRU \%ﬂ;la tehnicd propMceﬁB'péérR

*  montarea; -d&Sisteme compozite e montarea de SIStemE:L:Ompomte de izolare
t?/rrgca "a fatadelor, parte opaci, cu o termicd a fatadelor, parte opacd, cu o
groSime a termoizolatiei de 15 cm; grosime a termoizolatiei de 10 cm;

termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm. | termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 8 cm.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:

¢ Desfacerea sistemului termoizolant existent pe fatade;

e  curitare prin periere, spilare strat suport si control tehnic de calitate;

e izolare termicd suprafatd exterioari fatada, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);

e  bordarea cu fasii orizontale continue de vatd minerald bazalticd (MW) cu clasa de reactie la foc A1l
dispuse in dreptul plangeelor curente ale cladirii, cu ldtimea de 0,60 m si cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

e termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;

e montare - demontare, transport si utilizare scheld;

e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmitoarele etape:
¢  aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
e  pozarea si fixarea mecanicd a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat
(EPS);
e  aplicarea masei de spaclu armati cu plasa din fibra de sticla;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiald decorativa pentru pereti;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiala mozaicatéd pentru soclu.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termicd (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008):

¢ minim Euroclasa B-51,d0 in zona de camp;
¢ minim Euroclasa A2-s1,d0 pentru centurile perimetrale rezistente la foc in dreptul fiecarui nivel;
Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
vatd minerald bazaltica (MW):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 30 kPa;
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e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

polistiren expandat ignifugat (EPS):

e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Efortul de compresiune al plicilor la o deformatie de 10% - CS(10): min. 80 kPa;
®  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 120 kPa;

polistiren extrudat ignifugat (XPS):

e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,036 W/mK;
e  Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 200 kPa.

c¢) Termoizolarea planseului peste ultimul nivel - acoperis tip sarpanta:

| SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solufia tehnicd propusd constd in montarea de
sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a
termoizolatiei de 20 cm.

Solutia tehnica propusa consti in montarea de sisteme
compozite de izolare termicd cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm.

Activitatile propuse pentru lucrarile de interventie, sunt:

e  curatare strat suport si control tehnic de calitate;

e termoizolarea planseului peste ultimul nivel (suprafata orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;

e izolarea pe fata interioari a aticului cu sistem termoizolant;
prelungire/inlocuire piese deteriorate (guri de scurgere, guri de aerisire, deflectoare);

e  protectia termoizolatiei;

e transport materiale si deseuri rezultate n zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmétoarele materiale:
¢  material termoizolant realizat din placi rigide de vata minerala bazaltica;
e  material pentru protectia termoizolatiei din placi din fibre lemnoase tip OSB.
Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant (conform SR EN 13501 si Ordin 269/2008): Al.
Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
vatd minerald bazaltica rigida (MW):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 20 kPa;
¢  Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

d) Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplirie termoizolanti, inclusiv izolarea
termica a parapetilor:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusd constd In  inchiderea | Se propune aceeasisolutie tehnici cu cea din Scenariul
balcoanelor si/sau a logiilor cu timpldrie | 1.

termoizolanta conform specificatiilor de la punctul
anterior a), si izolarea parapetilor conform
specificatiilor punctului anterior b).

Pentru a asigura stratul suport aferent sistemului
termoizolant, golurile rezultate in urma demontarii
elementelor decorative se vor inchide cu zidirie de
BCA/cu placi de ciment montate pe confectie
metalicd la exterior si gips carton montat la interior.
Inchiderea balcoanelor/ logiilor la partea superioari
acolo unde este cazul, se va realiza cu panouri
termoizolante de acoperis cu nervuri montate pe o
structura metalica usoara.

Activitatile propuse pentru lucririle de interventie, sunt:
o curdtare strat suport si control tehnic de calitate;
o inchiderea golurilor din parapet functie de structura acestuia;
o izolare termicd suprafatd exterioard fatadd, cu produse de constructii compatibile tehnic;
o montare - demontare, transport si utilizare schels;
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A_gé;asta lucrare cuprinde, in principal, urméitoarele activitati:
“" e curitare prin periere, spilare strat suport si control tehnic de calitate;
e izolare termici cu produse de constructii compatibile tehnic;
e transportmateriale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
vatd minerala bazaltica (MW):
e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
e  Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plécilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y):
min. 20 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete - TR: min. 10 kPa.

2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IN SCOPUL REALIZARII VENTILARII
NATURALE A SPATIILOR OCUPATE.

SCENARIUL 1 Ll SCENARIUL 2 |
Solutia tehnica presupune realizarea a doua goluri de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
ventilatie din exteriorul cladirii, la incaperile in care | 1.
sunt instalate echipamente cu flacara libera (centrale
termice murale, aragaze pe gaz metan, etc).
Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare
pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate
cate unul la partea superioara a incaperilor, cit mai
aproape de plafon iar al doilea la partea inferioara la
aproximativ 10 cm fata de pardoseala.
Pentru apartamentele care au echipamente cu flacara
deschisa se vor prevedea kituri de evacuare gaze arse
sau sisteme de ventilare naturala a gazelor arse
deasupra acoperisului.

Aceast3 lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e executarea a doua goluri cu diametru de 100 mm la fiecare incapere in care sunt instalate
echipamente cu flacara libera, pentru priza de aer exterioara;
e pozitionarea golurilor de ventilatie in peretii exteriori se va face astfel incat sa nu se interpuna cu
elementele structurale: grinzi, centuri, buiandrugi, etc;
e perforarile in peretii exterior pentru crearea golurilor de ventilatie se vor executa folosind tehnica
diamantata (carotaj umed) pentru a nu introduce socuri sau vibratii in structura.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e tubulatura din PVC # 100 mm
e grila de exterior circulara, avand lamele fixe, orizontale, antiploaie, prevazuta cu plasa metalica de
protectie (ochiuri de 2x2 mm) pe partea din spate.
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e  grila de interior circulara;
e kit de evacuare gaze arse (unde este cazul);
e cosuri de fum unde este cazul.

3) REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE ILUMINAT iN CLADIRI

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datorita starii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior din casa
scdrii, se propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranta in exploatare a cladirii
si reducerea riscului de incendiu.

L - SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 |
Solutia tehnicd propusd pentru reabilitarea | Nu se propun lucriri de reabilitare/ modernizare a |
instalatiei de iluminat, din casa scirii, consta in: instalatiei de iluminat din cladire.

e inlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electrica a corpurilor de iluminat;

¢ finlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

e inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesita urmatoarele activitagi:

o  stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;

e stabilirea dozelor de derivatie 5i a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestea au fost montate;

e demontarea intrerupatoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;

e  procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,

doze, intrerupdtaore, sigurante etc);

e impingerea/tragerea coductorilor noi p):ll)’ tuburile. de protectie astfel incdt intreaga instalatie
electrica si fie inlocuitd cu conductorl e Secs'uﬂfa C pt*liemontatl
realizarea continuitatii conductorllrjr trlcl;pmmlegagj 11. nlare corespunzatoare;

o  verificarea continuitdtii si funcpgnar'l mstataﬁ@f? ep ru iluminat;

¢ montarea intrerupétoarelor si siguranfelor n 4,; ‘]_:1

e  refacerea finisajelor in zonele df inter¥entie; 2 A N

e  curdtarea zonei de lucru si trar?%uortul.l maten IPIQ.HI}:ZUI te in ”rma lucrérilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasti lucral:é'

¢  conductori din cupru, cu izolatie sﬁ h{aﬁt ‘s@%gmré garea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, am a iy ‘dg) btectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat uﬁ:eng_ lﬁ’ o 0

e doze de derivatie si/sau doza de ramificatie; "~

. Intreruptoare;

e  sigurante;

e  banda izolatoare.

Inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
panai la fiecare corp de iluminat si intrerupitoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip C2XH 3x1.5 mm? si C2XH 4x1.5 mm?, cu izolatie
si manta cu intarziere, la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate
in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.
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b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri
de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viatd, aferente partilor comune
ale blocului de locuinte:

Deoarece corpurile de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul
spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum energetic
ridicat, se propune inlocuirea acestora.

SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2

Solutia tehnica pentru cresterea eficientei energetice | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
a sistemului de iluminat constd in finlocuirea

corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente

cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienta energetica

ridicatd si duratd mare de viat3, pastrand pozitia de

montaj a celor existente. Alimentarea cu energie

electricd a acestora se va realiza din circuitele de

iluminat existente.

Aceastd lucrare cuprinde, § 3y r\r; ‘c1pal unmatoalel\ aqhvxtatl
demontarea corpum}or de, 1fumin fe ex.s em:e di €asa scarilor si zonele de acces comun;
repararea tenculellr deteyioarate’ dm m‘prelurm ‘takpului de iluminat;
racordarea la ms:ﬁatla alectiica ﬁe iluminat 5i montarea noilor corpuri de iluminat;
refacerea finisajelfir _mtenoare ift 2 ion neledei tervefitie;
transport materlal& sk d»geurl re vultate in zgme de riepomtare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propﬁ;
corpuri de iluminat cu‘BEeﬁpw
senzori de miscare atasati' ur‘l)url C

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
corpuri de iluminat cu bec tip LED pentru interior:

Putere: 24W;

Tensiunea 230V;

Grad de protectie: min. [P21;

Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.
proiector de iluminat cu bec tip LED pentru acces in bloc:

Putere: 50W;

Tensiunea 230V;

Grad de protectie: min. [P66.

Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIElI DIN SURSE
REGENERABILE - INCLUSIV ACHIZITIONAREA ACESTORA, iN SCOPUL REDUCERII CONSUMURILOR
ENERGETICE DIN SURSE CONVENTIONALE $1 A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA:

a) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, PANOURI
SOLARE ELECTRICE:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Avéand in vedere costurile ridicate de producere a energiei cat si datoritd nivelului mare al emisiilor
de dioxid de carbon in atmosfer3, este oportuna echiparea blocului de locuinte cu sisteme alternative
de producere a energiei din surse regenrabile.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 —
Solutia tehnici propusi pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
producere a energiei consta in instalarea unui sistem | 1.
cu panouri solare electrice pentru producerea
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energiei electrice.

. Se va monta pentru fiecare scara, pe acoperisul

blocului, cate un sistem de panouri solare electrice,

avand puterea electrica de min 500 W.

Energia electrica produsa se va utiliza pentru
|_alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activititi:
e montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor, regulator,
acumulatori si alte accesorii);
¢ hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta/terasa a sistemului fotovoltaic;
e  montare - demontare, transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmétoarele materiale si echipamente (pentru fiecare
scara}:
e  puterea electrica a sistemului min. P=500 W;
e 1 invertor (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM
incorporat; .
e 1 acumulator pentru sto nea lenef'gi ectr;ce produsa de panoul fotovoltaic;
nz i e pentr: cqnutetxe automata la reteaua de energie electrica in lipsa

energiei in acumu!atc.r L ‘\ 5
e suportide monl;rre pen}"ru sis ul, fdto/talt?.u {,‘ anou fotovoltaic, invertor, regulator, acumulator);
e kit conectica (su‘h.lburl conduclh)rl dé legai\:'ura, ‘mife si racorduri pentru conectare).

e sistem fotovoltalc'
0

Caracteristicile tehnice prlﬂ;cipale, ale ech‘]flé‘(pencelc:}’ prop se, sunt:

e invertor:

o Tensiunes" décureﬁt alternatnv/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
o Eficienta: >92%.
®» acumulator:
o  Capacitate: min. 200 Ah;
o Interval temperatura de incarcare: 0 °C la 40 °C;
o Capacitate la temperatura de depozitare T= 0°C: 86%.

5) Alte tipuri de lucrari

a) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, iN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR LA
INFRASTRUCTURA BLOCULUI DE LOCUINTE: - R
. SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 -
Solutia tehnicd presupune realizarea unui nou | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, | 1.
conform normelor in vigoare, cu panta spre exterior.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
o refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
e  turnarea unei sape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanti de maxim 1 m;
e montarea unui cordon bituminos intre soclul cladirii (in urma termoizolarii acestuia) si trotuarul
reparat.

b) DEMONTAREA INSTALATIILOR SI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA BLOCULUI DE LOCUINTE, PRECUM $I MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA
DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

___SCENARIUL1 0| || e SCENARIUL 2
Solutla tehnicd presupune demontarea tuturor | Se propune aceeasi solutle tehnicd cu cea din Scenarlul
echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele | 1.

blocului de locuinfe in vederea aplicarii |
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|_termoizolatiei. |

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:

e demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora
pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer conditionat;

¢ demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe suporti care
permit montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;

e indepirtarea fati de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinte pand la o distanta
de minim 10 cm faj3 de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

e indepirtarea fai# de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si pozarea in paturi de
cabluri montate pe sistemul termoizolant

c) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE AFERENTE SPATIILOR COMUNE DIN BLOC (CASA SCARII)

SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2
Solutia tehnici presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzdtoare a finisajelor interioare | 1.
in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare si interioare, si la instalatia electrica si de
| iluminat dupa caz.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  reparatii in zona spaletilor interiori;
e  reparafii in zona de interventie la instalafia electricd de iluminat.

d) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE iN ZONELE DE INTERVENTIE:

|. SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
| si refacerea corespunzitoare a finisajelor interioare | 1.
| in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei

exterioare.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:
e reparatii in zona spaletilor interiori.

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALIL
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

C SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 | |
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea | Intrucidt amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
afecta investitia. scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul

1.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbdri climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor in vigoare, ludnd in considerare atat
actiunile seismice (P100-3/2019), cit si Incarcdrile din
actiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-
2012).

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
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INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE

PROTEJATE

SCENARIUL 1 B I
Pe amplasament sau in zona imediat invecinatid nu existi
monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice.
_Terenul nu este inclus in zona protejatd sau de protectie.

SCENARIUL 2 L
Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise In Scenariul
1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE IN URMA

REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seri:

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seri:

26,90 kg COz / m%/an. 33,78 kg CO2 / m2/an.
: Consumul anual de energie finala totala: 128,67 | Consumul anual_de energie finala totala: 161,25?W_ﬁ/m2.an
kWh/m?.an

Consumul anual specific de energie finala pentru incalzirea
spatiilor: 56,28 kWh/m2.an.

Consumul anual specific de energie finala pentmncélzirea '
spatiilor:88,11 kWh/mz2.an.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA

CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI

MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR

SUPLIMENTARE

! SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

|

| Deoarece, prin realizarea lucririlor de interventie propuse
nu se realizeaza extinderi ale blocului si nici cresterea
numarului de persoane pe care blocul le deserveste - nu sunt
necesare alte tipuri de utilitdti fata de cele existente.

in urma realizirii lucririlor de interventie propuse, nu se vor
depasi consumurile inifiale de utilititi. In plus, este de
remarcat faptul cd prin aplicarea tuturor solutiilor propuse
se obtine o reducere substatiald a consumului de energie. |

Informatiile legate de utilitdti sunt identice cu cele prezentate
in Scenariul 1.

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE
ETAPE PRINCIPALE

| SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

| Durata de executie a lucririlor de interventie este de 12 luni,
| conform graficului de realizare a lucrarilor.

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de 12 luni,
conform graficului de realizare a lucririlor.

Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta

documentatie.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
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A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEL, CU LUAREA N CONSIDERARE A

COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

SCENARIUL 1 =
Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:
e TOTAL inclusiv TVA.: 6.362.740,65 lei;
e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.:
5.415.305,30 lei.

SCENARIUL 2 |

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:

o TOTAL inclusiv T.VA.: 5.726.466,59 lei;
e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.:
4.873.774,77 lei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentatin ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A

INVESTITIEI

nvestitia constd in cresterea performantei energetice a blocului de locuinte si realizarea unor lucriri conexe cu
scopul respectirii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datoritd specificului ei, investitia nu numai cd nu
genereaza costuri de operare suplimentare fata de cele existente, dar mai mult, ea asigura o reducere substantiala

a cheltuielilor actuale cu energia.

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2 |

| Valoarea economiei anuale de energie 435.312,86 (lei/an).

Valoarea economiei anuale de energie 379.335,59 (lei/an). '

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Impactul social al realizirii investitiei este dat de:
e cresterea gradului de satisfactie a locatarilor
blocului de locuinte;
e  cresterea necesarului de fortd de munca pe plan
local si implicit cresterea bundstarii in randul
locuitorilor localitatii.

Datoritd specificului ei, investitia nu are un impact cultural.

intrucat se propune acelasi tip de investitie, diferenta
constind doar din masurile constructive, impactul social si
cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEL: IN FAZA DE

REALIZARE, iN FAZA DE OPERARE:

SCENARIUL 1

» SCENARIUL 2 )

Locuri de munca estimate a se creea in faza de executie a
prezentei investitii este de: 18 persoane.

Prin realizarea investitie nu se creaza locuri de munca in faza
de operare.

Intrucat se propune acelasi tip de investitie, iar costurile sunt
apropiate, informatiile referitoare la locurile de munca create
sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII

SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:
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Reducerea consumului de energie pentru incidlzirea clidirilor rezidentiale are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu incdlzirea, diminuarea efectelor schimbdrilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incilzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive.
Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

_SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

fn urma realizirii lucrdrilor propuse, se va asigura o | Inurma realizirii lucrarilor propuse, se va asigura o reducerea
reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu | anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu 161.124,99 kg

185.612,29 kg CO2 /an. CO:z /an. B |

Lucrdrile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atit in perioada de executie a lucrdrilor propuse in Scenariul 1 si 2, cit si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existenta asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafati, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza In continuare.

1) PROTECTIA APELOR:

¢ Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecindtatea lucrérilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru Intr-o parcare betonatd special amenajatd intr-o zond mai inalt,
prevazutd cu o pantd astfel incét apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute ntr-
un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitdti mici
nu pot infecta apa subterani. in timpul executiei lucrarilor, daci se respecti tehnologia de lucru, nu se
emit substante care s afecteze calitatea apelor din panza freaticd sia celor de suprafati. Se poate aprecia
ca impactul acestei activitati asupra apelor de suprafati si subterani este nesemnificativa.

e Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influentd asupra apelor de suprafati
si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza executia
corespunzatoare aretelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitdrii pierderilor accidentale in ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat ludndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificatd prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUL:

e Poluantiin perioada de executie: Executia lucrarilor de constituie, pe de o parte, o sursd de emisii de praf,
iar pe de altd parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate) In motoarele utilajelor necesare efectudrii lucrarilor propuse (autocamion,
autobasculanta, buldoexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar in timpul
executiei lucrdrilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe ciile de acces din incinta obiectivului.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata silimita In timp (perioada de executie).

e Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnici periodici a
centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfisurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI §1 SUBSOLULUI:
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e Larealizarealucrarilor se vor lua misuri prin care si nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

e Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectirii si depozitérii temporare a deseurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

e Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

e nurma celor previzute mai sus putem considera ci impactul asupra solului si subsolului este minim.

4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

e Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc In perioada executiei de la
utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joas3 frecventd si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fatd de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica
inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucrdrile generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul
de disconfort.

e Poluanti in perioada de exploatare: in timpul desfisuririi diferitelor activitati, se vor asigura misuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

Lucrarile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii In executie sau exploatare,
deci nu necesiti luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

s Pentru protectia mediului si a sdnititii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se
impun a fi luate pentru lucririle de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu prevederile
din OUG 195/2005.

e De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui In proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitirii de padmint excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate, iar pdméantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea sirestaurarea
terenului.

e Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute inca din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

o Tot pentru protectia asezirilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE

e Situarea amplasamentului nu implica si nu determina - direct sau indirect - nici un impact asupra florei
si faunei existente in acestd zon, intrucit imobilul este situat In mediu urban.

e Activititile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasiri, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia nu modifici dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatiile pentru
adiposturi, de odihn, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi
afectata.
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o Intrucat impactul general asupra biodiversititii prin lucririle previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

Analiza financiari si economici aferentd realizirii lucrdrilor de interventie este elaborati intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR /OPTrlfNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE

TEHNIC, ECONOMIC ETN‘ANCIAR AL .sUSIENABlLITATII SIRISCURILOR

PUNCT DE VEDERE | f, SEEN, AVANTA]
' TEHNIC Consumul total anua}fsﬁemﬁ_*d.ee ey oﬂsuimﬂ"{ \&1{! ﬁﬁaﬁc de | Scenariul 1
| este de 128,67 kWihi/m?af: oL % L ’ ehergie &4tdieU61)
ECONOMIC Valoarea anuald“a econonuél de gnﬁ‘ne Nalo Scenariul 1
i | 435.312/86 lel)‘an‘ |enerie: i
FINANCIAR | Raportu] beneficiu-cost: B/C= 0,672. \4,{& aportul 98;;3 fi : Scenariul 1
B 651.

iilor de | Scenariul 1

SUSTENABILITATE | Reducerea anuala a emisiilor de gaze 'X‘\vﬁ Q‘r_gﬁ_ anua
“efect de sera (echivalent kg de COZ}\\/g‘
185.612,29 kg CO2/an. - R COz/an.
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de RlScﬁ‘l:t'}‘é rst -Concf'uqule privind | Scenariul 1 =
Risc [mformatu cuprinse in ANALIZA | evaluarea acestora sunt identice cu | Scenariul 2.

FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA | cele din Scenariul 1.

derularea
general

REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate co
e Riscurile carcgp 9

e  Riscurilgmdjore care pot afect_aig 1
unt risc file

contractarea luerarllo
firme speggﬂ Fate.

6.2. SELECTAREA SIJUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de cétre elaborator este Scenariul 1.
in vederea justificirii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatoarele:

Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asiguri o eficientd energetici superioara.
Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datoriti
eficientei energetice superioare.
Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezinta beneficii mai mari.
Din punct de vedere al sustenabilitatii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datorita obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2).

e Din punctde vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinti aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilro de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianti optima din punct
de vedere tehnico - economic.
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Varianta recomandata de citre elaborator este Scenariu 1.

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa ca sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantarii nerambursabile din fonduri europene, demonstrdnd oportunitatea si necesitatea socio-
economica a investitiei.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTIINVESTITIEI

BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT LA ADRESA: BULEVARDUL DACIA, NR. 6, BL. E3,
LOCALITATEA HUNEDOARA, JUDETUL HUNEDOARA

A. INDICATORI MAXIMALI iN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 6.362.740,65 lei;
o exclusivT.V.A - total: 5.346.840,89 lei;
e CONSTRUCTII-MONTA] (C + M):
o inclusivT.V.A.: 5.415.305,30 lei;
o exclusivT.V.A.: 4.550.676,73 lei.

A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, iIN CONFORMITATE CU STANDARDELE,
NORMATIVELE $I REGLEMENTARILE TEHNICE iN VIGOARE

Valoare la finalul

Indicatori de eficienti energetica implementarii
~ proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m?.an) 56,28
Consumul de energie primara totala (kWh/m2.an) 165,71
Consumd;r;n‘gie primara totald utilizand surse conventionale (kWh/m2.an) 158,74
a)nsumul d; energit_e primara utilizind surse regenerabile (kWh/m2.an) 6,97
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/ m2 an) 26,90
Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incdlzire (%) 81,78%
Reducerea consumului de energie primara (%) 64,22%
Reducerea emisiilor de CO; (%) 65,97%

B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

e  Numdrul statiilor de Incarcare pentru vehiculele electrice: bucati.
e Economia anuald de energie:

o 901.829 kWh/an;

o 73,86 tep.
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C. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI N CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autorititii locale, standarde referitoare la activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizdrii sau functiondrii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictete masurile de consolidare - daca este cazul- cat si respectdrii tuturor indicatiilor si
recomandarilor din cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu,
puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformitatii solutiilor alese cu masurile indicate in
expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta la foc a constructiilor” - P.118-
99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementdrile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Blocul de locuinte, dupd modernizare, va avea gradul II rezistenta la foc.

Solutiile tehnice pentru lucrarile din Scenariul 1 propus spre implementare se incadreaza in urmatoarele clase si
niveluri de performanta cuprinse in urmatorul tabel.

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta

Tl o el s Caracteristici tehnice,polistiren
Rezistenta expandat ignifugat (EPS)
termica Efortul de Rezist 1
Element minima compresiune a i:;sc gﬁi -
corectata Holoc SP+11E Hbloc >P+11E placilorla o perpenfilicularﬁ
m2K deformatie de 10% -
[ /Wl cs(1 O?Y] (kPa] pe fete-TR [kPa]
Parte vitrata 0,77 min. C-s2, d0 AlsauA2-s51,d0 - -
Parteopaci | 0,58 B -52,d0 Al | A2-s1,do | min. 80 min. 120
| |
Plangeu peste | C-s2,d0 | B-s2,d0 | Al | A2-s1,d0 min. 120 min. 150
ultimul nivel | |
Pla“eb” pEste 4 B-s2,d0 min. 70 .
subso | ] — |

Blocul de locuinte are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.

Blocul de locuinte proiectat se incadreaza in nivelurile de performanta previzute de reglementirile tehnice pentru
sigurant la foc. Conformarea la foc este corespunzatoare In acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99.
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Se asiguri respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenta la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
indltime, numdir utilizatori si arie construit3, previzute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

e  Pentru realizarea lucrarilor propuse, au fost previzute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa
emita gaze nocive.

e  Printr-o ventilare corespunzitoare se eliminé formarea condensului si a mucegaiului.

o Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fard asperitati.

e Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientala vizuala:

o In spatiile proiectate, asigurarea cantititii si calititii luminii naturale si artificiale, se realizeazi in
conformitate cu normele de igiena si sdnatate previzute in STAS 6646.

e Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de tema. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “lluminatul natural si artificial al incaperilor
civile si industriale”.

Igiena auditiva:

e  Pentru prevenirea depésirii nivelului de solicitare auditiva normala, conform Legii 10/1995, cap.lIl F, s-
au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului:

e Trotuarele din jurul blocului de locuinte avor avea latimi de minim 1,0 m.

e Lucrdrile subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu dauneaza
sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

e  Asigurarea evitdrii poludrii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

e Igiena evacudrii reziduurilor solide implicd asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, eliminind riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

e Gunoiul se colecteazi la un punct gospodidresc in incintd, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticld, plastic, hartie.

e Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

e Refacerea mediului dupd perioada afectatd santierului se asigurd prin amenajarea de alei, rigole,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrari care nu
fac obiectul prezentei investitii.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranti in exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile In vigoare,
asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzatoare in exploatare.

Alte conditii de siguranta propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;

usile cu sticli la partea inferioara vor fi prevazute cu geam securizat pana la minim 90 cm Tnaltime;
ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticla
securizata, balustrade de protectie) panala h = 0,90 m de la pardoseal3;

o finéltimea de siguranti a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru cladiri cu denivelari de
pana la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;
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E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditiva (nivelul de per
realizat printr-o serie de masuri construcji

'&1 fﬁh;\qonform reglementarilor tehnice in vigoare) va fi
M sunt!

o Izolarea acustica la zgomotul noizolarea peretilor si inlocuirea timplariei
exterloare cu una etangd, eleffiente de cons| u‘Cﬁ c;t d un nivel de zgomot sub 38 dB.

[ v,
7 : A

'F) ECONQMIE DE ENERGIE §I IZ

La dimensionarea grosimilor de termo 2\05}
C107/2010 actualizat. Valorile rezultate’ \h ut 3 m(aﬂﬁl?;
elementele anvelopei fiind peste cele prevazn R R dineir. 1386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementirii-tehnice "Normativ privind calcullil ‘termotehnic'al elementelor de constructie ale clddirilor”,
indicativ C 107-2005.

in urma analizei termice si energetice a clidirii prin aplicarea masurllqr din Pachetul Maximal de Masurl,
cladirea se va incadrain ¢ i

‘i‘{uﬁ%&g e
&sfun peitcacpern
afual spe(nﬁcde@r;er i

w0
= zlnual speci }Gde exer(,

e unindiced eims eél‘ﬁ\zakgnt(io

e consumul

e consumul

/r ,"‘

Potefifial pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse
si a poludrii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materlale 51 eohlpamente cu agrement de mediu si consumredus
de energie. ; :

Implementarea masurile de interventie propuse \u gopdu @ reducr—.t ea‘lmpactulul asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin S(:aderéa em ilor de gazé u{‘ efect de sera.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutuﬁ:r tehmcu dm? Scenanu I,eslJ eficientizarea consumului de resurse
si de energie. e
e ll [

/f . .. .
Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Sc l t/ute u’rmatoarele obiective privind utilizarea
p % p

fi satlsfa
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladtr«{l"‘ ’v‘ c [

protectia resurselor;
conservarea mediului natural;
sanatatea, confortul si bundstarea utilizatorilor;
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $1 ECONOMICE

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia In vigoare si constau in fonduri proprii,
credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5 Pag |61
Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



il



CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
SAT FLORESTI, COM. FLORESTI, STR. CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 12, JUD. CLUJ
C.U.I. 32499090

[ i - .“i'\"‘-

7. URBANISMf}AGORﬂURI SI AVIZE CONFORME

Ty SN

wfpe 1)

H
il
P x\l

{
|

W

7.1. CERTIFICATULDE/RBA iSM EMIS Iy VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
Wh ‘s,;, s (&’ONSTRUIRE

¥
‘:\:.."? X ')L ﬁ-‘ \J

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARII

CAPAGEEATI EXISTENTE =
O & NEBEAN — AR T-
Prin prezenta documentatie nu s-a pr "&s | c{ atii exist p}l\ynd
% e
consecinta nu sunt necesare avize p éstea 4 %\ /i(, /‘/3-(1%' p,
L [ ! whi i By
‘ e b
<12 151 wur'g

7.5 ACTUL ADMINISTRAS IVALAUTORI’TA fge P TEN;T.EMN. {
MEDIULUI, MASURI DE RIM _wﬁﬁmmp ul, s RI DE COMP RE,
S PREVEDERILQB ACORD : MED1Y, PEPRINCIPIU,

iN DOCUMENTATRATEE me@;ﬁc OMICA A ;la m:mu\_

Rk iy

S

e
Punctul de vedere §l;gﬁ?(;rité;ii competente pentru protectia mediului este anexat prezentel documenta,tii.
A

7.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

e Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.

B. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:
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e Nu'este cazul.,
C. RAPORT DE DAGNOSTIC AR
ARHEOLOGICE '

ERVENTIILOR iIN SITURI

e Nu este cazul.

T - IN G\
w ‘3 o
D. STUDIU ISTORIC IN CAZUL MONUMENTELO‘[GETRﬁ{Ie g

e Nu este cazul.

E. STUDIIDE SPECIALITAT

&0 A AL >
e Auditul energetic Q w"- DLally
e  Expertizi tehnici (%2' ',‘ N )
Studiile de specialitate sunt: &tle prezentel doet enta\%%

-

\ = ;o N e

s \f’“ﬁr W - .>3 = < '\\ = A .,Q//fl

KW r-;l- ; - \.‘—/ @;\r (._; Ir
%\em DE SANTHER 2/

e i

e 4

-~
Organizared de santier pentru lucririle din prezenta documentatiei se vor realiza in zona obiectivului in
conformitate cu legislatia in vigoare si va fi detaliatd in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu api a santierul se va realiza prin dotarea cu sursa proprie de apa.

Alimentarea la energie electrica se va realiza prin montarea unui tabjou electrlc provizoriu.

Pentru lucrarile propuse in cadrul organizaari de sﬁnt er nu 'm(ﬁm'nﬂcc"Sal ¢ c‘emolarl devieri de regele, alimentare
cu energie termicd si telecomunicatii. v :

Data: J/d Proiectant,
15.06.2023 }"( CONCEPTYX ENERGY S.R.L.
ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3

Proiectant: Conceptyx Energy S.R.L., Sat Fioresti, com. Floresti, str. Prof. loachim Olteanu, nr. 2,

camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090

DG - DEVIZ GENERAL

. . . . ger Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3

Valoare TVA Valoare
2—: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (LT SURNVE
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.500,00 285,00 1.785,00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 6.000,00 1.140,00 7.140,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 12.566,00 2.387,54 14.953,54
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 7.566,00 1.437,54 9.003,54
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
35 Proiectare 171.797,60 32.641,54 204.439,14
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 20.349,00 3.866,31 24.215,31
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.000,00 2.280,00 14.280,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 139.448,60 26.495,23 165.943,83
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 218.874,00 41.586,06 260.460,06
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 213.874,00 40.636,06 254.510,06
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 213.874,00 40.636,06 254.510,06
3.7.2 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8 Asistenta tehnica 78.057,77 14.830,98 92.888,75
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 32.081,00 6.095,39 38.176,39
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DEVIZUL GENERAL: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3

1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 32.081,00 6.095,39 38.176,39
3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 45976,77 8.735,59 54.712,36
TOTAL CAPITOL 3 488.795,37 92.871,12 581.666,49
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4.499.492 69 854.903,60 5.354.396,29
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 26.184,04 497497 31.159,01
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 72.000,00 13.680,00 85.680,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.597.676,73 873.558,57| 5.471.235,30
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 25.000,00 4.750,00 29.750,00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 228.368,79 43.390,07 271.758,86
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOL 5 260.368,79 49.470,07 309.838,86
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5.346.840,89| 1.015.899,76| 6.362.740,65
din care: C+M (1_2+1_3+1_4+2+4,1+4,2+5_1,1) 4.550.676,73 864.628,57| 5.415.305,30
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in preturi la data de 15.06.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021,

Data Intocmit
15.06.2023 ing. Roman Samuiel

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Hunedoara

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3
OBIECTUL: Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
Proiectant: Conceptyx Energy S.R.L., Sat Floresti, com. Floresti, str. Prof. loachim Olteanu, nr. 2,
camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
Valoare TVA Valoare
cr;‘r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) B
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3.675.650,60 698.373,61| 4.374.024,21
411 Reabilitare termica 3.675.650,60 698.373,61| 4.374.024,21
TOTAL | - subcap. 4.1 3.675.650,60 698.373,61| 4.374.024,21
Total deviz pe obiect 3.675.650,60 698.373,61| 4.374.024,21
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Proiectant
ing. Rom

a,r«i‘;lésamqjel
o=y

e
9?3 i
2

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3
OBIECTUL.: Lucrari de conexe
Proiectant: Conceptyx Energy S.R.L., Sat Floresti, com. Floresti, str. Prof. loachim Olteanu, nr. 2,
camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090
DO - DEVIZUL OBIECTULUI P
Lucrari de conexe
Valoare TVA Valoare
:Ir: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 802.026,13 152.384,96 954.411,09
411 Lucrari conexe 802.026,13 152.384,96 954.411,09
TOTAL | - subcap. 4.1 802.026,13 152.384,96 954.411,09
Total deviz pe obiect 802.026,13 152.384,96 954.411,09
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Proiectant
ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Proiectant: Conceptyx Energy S.R.L., Sat Floresti, com. Floresti, str. Prof. loachim Olteanu, nr. 2,
camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA N 8
Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Valoare TVA Valoare
:‘r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTvA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 21.815,96 4.145,03 25.960,99
411 Instalatie electrica panouri fotovoltaice - 1 panou 21.815,96 4.145,03 25.960,99
TOTAL | - subcap. 4.1 21.815,96 4.145,03 25.960,99
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 26.184,04 4.974,97 31.159,01
functionale
421 Montaj echipamente - sistem fotovoltaic - 1 26.184,04 4.974,97 31.159,01
panou
TOTAL Il - subcap. 4.2 26.184,04 4.974,97 31.159,01
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 72.000,00 13.680,00 85.680,00
care necesita montaj
4.3.1 Lista echipamente - Sistem fotovoltaic - 1 panou 72.000,00 13.680,00 85.680,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 72.000,00 13.680,00 85.680,00
Total deviz pe obiect 120.000,00 22.800,00 142.800,00
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ilf)

Proiectant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




BD 8 Pag 7
OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3
OBIECTUL.: Organizare de santier
Proiectant: Conceptyx Energy S.R.L., Sat Floresti, com. Floresti, str. Prof. loachim Olteanu, nr. 2,
camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090
DO - DEVIZUL OBIECTULUI SN
Organizare de santier
Valoare TVA Valoare
cr':lr; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) UL
' lei lei lei
1 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 25.000,00 4.750,00 29.750,00
organizarii de santier
51.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
TOTAL | - subcap. 4.1 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total deviz pe obiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Il
Proiectant
ing. Roman diel
ETATES,
":OC\ \\‘\\\.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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BD 8 Pag 1
OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3 - VARIANTA MINIMALA
Proiectant: Conceptyx Energy S.R.L., Sat Floresti, com. Floresti, str. Prof. loachim Olteanu, nr. 2,

camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090

DG - DEVIZ GENERAL

. . . . ree Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3 - VARIANTA MINIMALA

Valoare TVA Valoare
2:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TR
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL1
Cheiltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheiltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL cAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.11 Studii de teren 0,00 0,00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.13 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.500,00 285,00 1.785,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 12.566,00 2.387,54 14.953,54
cladirilor
3.41 Audit energetic 7.566,00 1.437,54 9.003,54
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
35 Proiectare 171.797,60 32.641,54 204.439,14
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 20.349,00 3.866,31 24.215,31
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.000,00 2.280,00 14.280,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 139.448 60 26.495,23 165.943,83
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 218.874,00 41.586,06 260.460,06
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 213.874,00 40.636,06 254.510,06
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 213.874,00 40.636,06 254.510,06
3.7.2 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8 Asistenta tehnica 42.119,17 8.002,64 50.121,81
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 32.081,00 6.095,39 38.176,39
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DEVIZUL GENERAL: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 5 - Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3 - VARIANTA MINIMALA

1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 32.081,00 6.095,39 38.176,39
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 10.038,17 1.907,25 11.945,42
TOTAL CAPITOL 3 452.856,77 86.042,78 538.899,55
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 907.059,00 172.341,21 1.079.400,21
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 24.758,40 470410 29.462,50
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 72.000,00 13.680,00 85.680,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.003.817,40 190.725,31| 1.194.542,71
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 22.499,18 427484 26.774,02
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 22.499,18 427484 26.774,02
santier
5.1.2 Cheituieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 46.878,89 8.906,99 55.785,88
5.4 Cheltuieli pentru informare si pubilicitate 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOL 5 76.378,07 14.511,83 90.889,90
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.533.052,24 291.279,92| 1.824.332,16
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 954.316,58 181.320,15| 1.135.636,73
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Oble(.tgye'fé general ale proiectulti sunt:

,{
[ ]

Cresterea eficientei energetice in clddirile rezidentiale.
Scdderea consumului anual de energie primara.
Scdderea consumului anual specific de energ;e gae;ntr’u rincdlzire.

', \.

,ff.
Scdderea consumului anual specific de,¢

) N
o Sciaderea anual3 a emisiilor echivale (3“(.92 - Q ;""‘ \\fi \
Jl
° Cresterea numarului de gospodarii c,I/a51ﬁcare rrréu% §_a onsumului de energie.
° Gestionarea inteligentd a energiei 3i utlhza ék\?‘m@zglel in surse regenerabile in sectorul
locuintelor. i—- 4 P
’ TN, A /J
\/9:" ﬁ"”‘:‘—i' ';qu‘d»
Obiectivele proiectului ,Eficientizarea energetlca*a.\' : hé:ijgfelﬁlale din Municipiul Hunedoara -
& gl'\ -4
Etapa 5”, pot fi Indeplinite prin doua scenarii: = R?_[
Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

Corespunde pachetului de masuri maximal descrisin | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in
cadrul capitolului 5 din D.A.L.L cadrul capitolului 5 din D.A.L.L

lei

Valoarea investitiei totale de capital 6.362.740,65 | Valoarea investitiei totale de capital 5.726.466,59

lei

Termen de realizare a investitiei 12 luni Termen de realizare a investitiei 12 luni

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:

"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5", Bulevardul Dacia, Nr 6, Bl E3
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula
indicatorii performantei finaciare a proiectului. Analiza financiara utilizeaza principiul
incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua
alternative, in vederea determinarii indicatorilor financiari, Varianta “Fara Investitie” - “Do
Nothing” (situatia actuala) si varianta “Investitie cu Impact Major” - “Do Something”. Analiza
incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a
obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii. Indicatorii utilizati pentru analiza financiara
sunt valoarea financiara neta actualizata a obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA
ACTUALIZATA a obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATIL

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului
pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internd financiard a randamentului
capitalului (RIRF) si valoarea neta financiara actuald corespunzatoare (VNAF).

Structura analizei financiare presupune cd, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii
veniturilor si costurilor totale aferente exploatdrii, a identificarii surselor financiare, a
determindrii sustenabilitdtii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.
Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de
numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.
Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al
capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea
sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de
timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul
sau pe termen mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului
si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

2. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA
NECESITATEA $I DIMENSIONAREA INVESTITIEIL INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Cladirile proiectate inainte de anul 1990 inregistreazd cele mai importante pierderi de energie prin
peretii exteriori, ferestre si terasd. Aceste pierderi de energie determind costuri foarte ridicate cu
incalzirea spatiilor pe perioada de iarna. Totodat3, cladirile proiectate inainte de 1990 prezinti adesea
elemente de constructii ale fafadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de prabusire, dar si
componente - perefi exteriori si tAmplarie exterioara -neperformante din punct de vedere energetic.

Blocul de locuinte situat in Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3, HUNEDOARA, Hunedoara, face parte din
aceasta categorie. In cazul in care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a
costurilor energia termica, cu reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta
energeticd la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
prevede, printre altele, ca statele membre sd ia toate masurile pentru imbunititirea eficientei
energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei {inte nationale de minimum 9% privind economiile de
energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficienta
energetica se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primard pani in
2020.

Strategia Energetica a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara
noastra isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe
termen scurt, mediu si lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si
local este Programul de reabilitare termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, Municipiul Hunedoara isi doreste sa se alinieze
strategiei nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucdrilor de interventie privind cresterea
performantei energetice a cladirii, se reduc cheltuielile cu intretinerea locuintelor, se asigura sustinerea
agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5, Bulevardul Dacia, Nr 6, Bl. E3
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de
evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in
estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume
4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane
reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se
estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de
referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major
asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1. CHELTUIELI SI VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile si costurile se determind prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie intre
veniturile si costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile din scenariul fira noua
investitie.

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2. prezentate in sectiunea
TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determinarii ratei interne a rentabilitatii, financiare,
toate elementele care nu conduc la o crestere efectiva a cheltuielilor banesti se exclud, chiar daca aceste
elemente sunt incluse in mod normal in contabilitatea societatii (balante, bilanturi si contul de profit si
pierderi).
Urmitoarele elemente trebuie si fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordantad cu metoda
fluxului de numerar actualizat:
e amortizarile, deoarece ele nu reprezintd plati efective In numerar;
e oricerezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui consum
real de bunuri;
e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau n considerare numai in analiza riscurilor si
nu prin includerea valorilor respective Tn calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.

Economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma realizarii investitiei nu sunt
atrase indirect in "buzunarul” beneficiarului, Municipiul Hunedoara, deoarece cheltuielile de intretinere
sunt suportate de utilizatorii finali, proprietarii locuintelor.

Totusi, investitia genereaza aceste economii de energie care, dupa implementare, se vor regasi in
reducerea cheltuililor cu energia suportate de proprietarii locuintelor din blocurile reabilitate termic.

Intrucat investitia nu genereaza alte venituri, economiile de energie vor fi considerate resurse
financiare.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Scenariul 1 cu investitie maxima ‘ Scenariul 2 cu investitie medie ‘

435.312,86 lei/an 379.335,59 lei/an ‘

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Singurele cheltuieli care vor aparea pe parcursul orizontului de timp sunt cele de intretinere si reparatii
curente.

Cheltuieli de intretinere si reparatii curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei
(revizii, inlocuire eventuale piese defecte, etc).

Intrucatinvestitia va beneficia de o perioada de garantie de minim 2 ani, se estimeaza ca aceste cheltuieli
vor aparea doar din al patrulea an al orizontului de timp. Pentru al 11-lea an al orizontului de timp se
preconizeaza unele reparatii capitale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, aferente investitiei sunt estimate a fi :

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

6.362,74 lei/an 5.726,47 lei/an

3.2. DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI. CALCULUL
INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare
investitie - Vezi TABELUL NR. 2.

Scenariul 1 cu Scenariul 2 cu
investitie maxima | investitie medie
Rata interna de rentabilitate calculati la valoarea totala 0 o
a investitiei: RIRF = 2,223% 2,694%
Venitul net actualizat calculat la valoarea totala a
investitiei: VNAF = - 2.158.877,50 lei - 2.069.401,76 lei
Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,672 0,651

Indicatorii rentabilitdtii financiare a investitiei s-au calculat pe baza fluxului de numerar net
incremental, care reprezinta diferenta dintre intrarile de numerar si iesirile de numerar, respectiv
valoarea reala de numerar platita sau primitd pentru proiect.

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi
costurile totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi
realizat, proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este sub rata de actualizare, investitia urmand a se recupera, dar intr-o
perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3.3. ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea
tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului.
Sustenabilitatea financiara este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net
cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este ilustrat de TABELUL NR.3.1. si 3.2.

In acest tabel nu este inclusi valoarea reziduald pentru ci investifia nu este cu adevarat lichidati la
sfarsitul perioadei de referintd, in consecin{d neexistind o intrare reald de bani rezultatd din vdnzarea
investitiei dupa orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezulti c3 sustenabilitatea financiara este verificatd deoarece
acest indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele
de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare. fntrucat proiectul nu este
generator de venituri, autoritatea contractanta va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin
atragerea de finantare nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3.1 si 3.2,, se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de
analiza, fluxul net cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabila financiar .

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare arata ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar, in nici
unul din scenariile propuse.

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru
analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunitatii locale si cu implicatii
benefice pe termen lung.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri externe.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907 /2016, In cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimata nu depiseste
pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotdrare a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificérile si completarile ulterioare, se
elaboreaza analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin
hotdrare a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr.
500/2002, cu modificdrile si completdrile ulterioare, in vigoare la data fintocmirii prezentei
documentatii.

Avand in vedere cd valoarea totald de investitie pentru prezentul obiectiv nu depdseste pragul amintit,
se elaboreazd in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza in cazul proiectelor a cdror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in
termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa siguranta.

ACE nu este utild pentru a decide dacd un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a
compara doua optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
fazei de exploatare care este determinatd de durata economicd de viatd a investitiei si a componentelor
sale. Ca reguld, durata de viata se incheie atunci cind incep si se acumuleze costuri mai mari decit
beneficiile realizabile. Avand in vedere faptul cd este dificil de prezis acest moment, perioada de operare
previzibila se bazeaza pe cifrele medii ale sperantei de viata luate din proiecte comparabile.

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduald nu existd. Orizntul de timp va acoperi o
perioada mai lunga de analiza pentru a evita valoarea reziduald. Orizontul de timp luat in calcul este de
30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare
(necesare pentru a obfine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile
scenariului "fard proiect" (Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandati in
domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care
ia in considerare distribufia costurilor si efectelor pe orizontul de analizad. CUD este similar cu raportul
cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in unitati fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

TCt/(1+)t
CUD =
SEt/(1+i)t

DPC = costul unitar dinamic

Ct = costurile in anul t
anul t = durata de viatd

Et = efecte in anul t, in unitdti fizice

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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CUD este misura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbdrile in distributia
costurilor si a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE.

Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul
orizontului de timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anuald de energie in kwh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu i Scenariul 2 - varianta cu
investitie maximi- corespunde | investitie medie - corespunde
Pachetului maximal Pachetului minimal
VNA costuri 6.619.565,77 lei 5.957.609,25 lei
VNAbeneficii 14.727.313,83kwh |  12.833.515,34 kwh
| CUD 0,449 0,464 J

4.2. CONCLUZII

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se
observa ca, desi costurile de investitie ale scenariulu maximal sunt mai ridicate , efectele benefice ale
acestuia, il fac mai eficace pe termen lung.

Solutia recomandati privind cresterea performantei energetice a clidirii este cea din Pachetul Maximal.
Aceastd solutie asigurd reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de ser3, astfel incit consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire
va scidea sub 123 kWh/m?an, in conditii de eficientd economica.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerinfelor de
performant3 energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanfa energetica
a cladirilor.

Recomandarea pachetului de misuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifica
eficienta energetica si economica a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii pe termen
lung, cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si
impactului asupra mediului pe termen lung.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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5. ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca si probabilitdti de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociata
oricdrui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul
unui eveniment, in cazul in care acesta se produce. Riscul aapare atunci cind:

e Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
e Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia acestuia este nesigurs;
e Atdtevenimentul, cat si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor
etape:

Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizata in aceasta
analiza este preeliminara. Pe parcursul implementéri proiectului, se recomanda actualizarea
identificarii riscurilor, de citre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres
lunare)

Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

e Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE :
e cresterea ratei de actualizare ;
e schimbarea ratelor de schimb ;
s cresterea accelerata a inflatiei.
B. RISCURI CONTRACTUALE:
* nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant;
e probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.
C. RISCURI FINANCIARE :
e neobtinerea de finantare europeans;
e majorarea impozitelor;
e cresterea cheltuielilor de capital;
e incasari insuficiente la bugetul local.
D. RISCURI POLITICE:
e intarzieri ale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale.
E. RISCURI NATURALE:
e conditii meteo nefavorabile;
e cutremure;
e incendii;
e inundatii.
F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:
e management de proiect neadecvat;
e greve;

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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e lipsa de resurse si de planificare.
G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :
e probleme de comunicare;
» estimari gresite ale pierderilor.
H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :
e erori de estimare;
e erori de operare;
» sabotaj, vandalism.
I. RISCURI TEHNICE:
e lipsa de personal specializat si calificat a executantului;
e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;
e control defectuos al calitatii;
e modificari de solutii tehnice;
o lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;
e intarzieri de finalizare.
J. RISCURI LEGALE:
¢ modificarea legislatiei in vigoare;
e nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea
riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

¢ Dimensionarea riscului - se determina impactul.
e Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

Impact/Probabilitate ‘ Scazut | Mediu | Mare
' Scazuta 1 2 3
Medie | 4 5 6
| Mare 7 8 19

Evaluarea riscurilor:

Analiza financiard i economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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Punctaj conform
matrice de evaluare

Categorie de risc Risc

w

- cresterea ratei de actualizare

Riscuri economice -schimbarea ratelor de schimb

-cresterea acceleratd a inflatiei

| -nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant

Riscuri contractuale — -
-probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

- incasari insuficiente la bugetul local

-majorarea impozitelor

Riscuri financiare — -
-cresterea cheltuielilor de capital

-neobtinerea de finantare europeana
-intarzieri ale proceselor de avizare

WWw A NN OO

-renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor
politice sau a reorientarii investitionale.

Juny

Riscuri politice:

-schimbari politice majore

-conditii meteo nefavorabile

| -cutremure
- incendii

Riscuri naturale

-inundatii

Riscuri - management de proiect neadecvat

institutionale si | -greve
organizationale -lipsa de resurse umane si de planificare

Riscuri operationale | -probleme de comunicare
si de sistem -estimari gresite ale pierderilor

-erori de estimare

Riscuri determinate

-erori de operare
de factorul uman p

-sabotaj, vandalism
-lipsa de personal specializat si calificat a executantului |

W NN R RRrIN R R R o

-nerespectarea proiectelor, reglementarilor si |
standardelor tehnice de executie
Riscuri tehnice | -modificari de solutii tehnice;
| -control defectuos al calitatii

-lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale /utilaje
-intarzieri de finalizare a lucrarilor

-modificarea legislatiei in vigoare

winlow w| N

Riscurilegale - - — - —
-nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

e Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;

e Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

e Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea
lucrarilor de executie cu firme specializate.

5.3. GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmdrire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

e Planificare;

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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e Monitorizare;

e Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

e Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o
corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

) ] Probabilitate de
Risc Management risc .
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticata achizitie, cu fincadrarea in bugetul
proiectului
Nerespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de buna executie si  medie
de catre executant penalitati in contractele de executie
Probleme neprevazute ale furnizorilor | Aprovizionare ritmicd, contracte ferme scazuta
de materiale. cu furnizorii
| Conditiile de mediu ingreuneaza Reprogr;marea activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor cu prognozele INMH
| Incasari insuficiente la bugetul local Cautarea unor surse de finantare scazuta
sau neobtinerea de finantare | alternative
europeand - Planul de finantare se
modifica
Management de proiect neadecvat si Stabilirea responsabilitdtilor echipei de scdzutd ]
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea in echipa de implementare a
| unor persoane cu exeprienta in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
Modificari de solutii tehnice Program de instruire adecvat pentru top- scazutd
managementul
Intarzierea lucrarilor datoritd | Prevederea in caietul de srcini a unor medie

alocdrilor defectuoase de resurse din
partea executantului

cerinte care si asigure performanta
tehnica si  financiard a  firmei
contractante.
Impunerea unor clauze contractuale
preventive.

Analiza riscurilor releva faptul ci proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe
realizarea acestuia. Planificarea corectid a etapelor de implementare a proiectului, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementarii, asigura gestionarea adecvata a riscurilor care pot

influenta proiectul.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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CAPITOL B. PIESE DESENATE

Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5, Bulevardul Dacia, Nr. 8, Bl E3,
localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 5, Bulevardul Dacia, Nr. 6, Bl. E3,
localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



