Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 585-02 Data. 15.09.2023
Ing. DOGIOIU AL. ION conform registrului de evidenta

Adresa:Bucuresti, Str. Aleea Otesani nr.1
BI.OD 52-54, Sc. A, Et. 9, Ap.40, sector 2.

REFERAT

privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 la cerintele A1,

,» EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN

MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 6 ,,
ce face obiectul proiectului nr. 277.02/2023, faza DALI

1. Date de identificare:

Proiectant general: S.C. CONCEPTIX S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasament: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 5, BL. CM2,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

2. Caracteristicile principale ale proiectului:
- conform parte scrisa si desenata semnata si stampilata a proiectului

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- parte scrisa conform borderou
- parte desenata conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificdrii se considerd proiectul corespunzitor pentru faza verificats

semnandu-se si stampilandu-se conform indrumarului.

Am primit 3 exemplare Am—-ﬁ?édat 3'é>'<:é"'rhp_[are
Investitor/Proiectant __\_/érificator,,tehnic atestat
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Nr. Registru: | 613-02
Data: 18.09.2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamentala:
Cc — Securitatea la Incendiu;
In domeniile: toate domeniile;

PROIECT nr.: 277.2/2023 ] Faza: DALI
Date de identificare:
Titlu proiect : EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN
MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 6
Proiectant: S.C. CONCEPTIX S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasare: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 5, BL. CM2, MUN. HUNEDOARA,
JUD. HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civil3;

- Regim de indltime: P+9E;

- Categorie/functiune cladire: Curti-constructii/Bloc de locuinte;
- Aria construita/ desfasurata: Ac/Ad = 610,74 mp/ 6.268,25 mp ;
- Grad de rezistenta la foc : GRF II;

- Clasa de importanta : Ili;

- Categoria de importanta : C “normald”;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: Nu
Certificat de urbanism: Nu
Memoriu tehnic: Da
Piese desenate: Da
Scenariul de securitate la incendiu Nu

Concluzii asupra verificarii:

Tn urma verificarii se considera proiectul: [ Corespunzdtor
Se respecta prevederile cu privire la asigurarea securitatii la incendiu a constructiei, cu privire la:
corelarea cu gradul de rezistenta la foc si riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de
compartimentare, dimensiunile cdilor de evacuare;

Se semneaza si se stampileaza proiectul cu urmatoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse Th
documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul

Se vor preciza:
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia

natura teren, zon3 climatica, etc.);

** se Tnscriu numai documentele prezentate la verificare.
Am primit,
Investitor / Proiectant







Nr. Registru: | 2222-02
Data: [ 18.09.2023

REFERAT
Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamental:

D — Igiena, Séndtate $i mediul inconjuritor;
In domeniile: toate domeniile;
E— Economie si energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor si instalatiilor din
constructii;
In domeniile: toate domeniile.
PROIECT nr.: [ 277.2/2023 Faza: DALI
Date de identificare:
Titlu proiect : | EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN
MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 6
Proiectant: ' S.C. CONCEPTIX S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasare: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 5, BL. CM2, MUN. HUNEDOARA,
JUD. HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie, conform P118: cladire civil3;

- Regim de inaltime: P+9E;

- Categorie/functiune cladire: Curti-constructii/Bloc de locuinte;
- Aria construita/ desfasurata: Ac/Ad = 610,74 mp/ 6.268,25 mp ;
- Grad de rezistenta la foc : GRF II;

- Clasa de importanta: lll;

- Categoria de importanta : C “normald”;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: nu
Certificat de urbanism: nu
Memoriu tehnic: da
Piese desenate: da

Concluzii asupra verificirii:

In urma verificarii se considera proiectul: [ Corespunzitor
Se respectd prevederile cu privire la igiena, sdnitatea si protectia mediului inconjurdtor: se asigura
conditiile de igiend prin asigurarea numarului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor functionale,
preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate;

Se respecti prevederile cu privire la economie si energie prin izolare termica corespunzatoare
constructiilor si instalatiilor din constructii

Se semneazi si se stampileaza proiectul cu urmitoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de citre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul

Se vor preciza: - '—”—**\“;-\\

* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dime ni,\ﬁulepa%ﬂw a,
conditii de amplasament si vecindta{i care au legatura cu cerinta verificatd (zon: ica JL“ Ut 5};\’
zoni climatici, etc.); Q D

** se fnscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit, | R, 93
Investitor / Proiectan L
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Nr. Registru: 5357-02

Data: 18.09.2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamentala:

B1 — Sigurantd i accesibilitate in exploatare ;
In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere;

F — Protectia impotriva zgomotului in constructii;
In domeniile: toate domeniile.

PROIECT nr.: ] 277.2/2023 ] Faza: DALI
Date de identificare:
Titlu proiect : | EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN
MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 6
Proiectant: S.C. CONCEPTIX S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Amplasare: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 5, BL. CM2, MUN. HUNEDOARA,
JUD. HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;
- Tip constructie, conform P118: cladire civila;
- Regim de Tnaltime: P+9E;
- Categorie/functiune cladire: Curti-constructii/Bloc de locuinte;
- Aria construita/ desfdsuratd: Ac/Ad = 610,74 mp/ 6.268,25 mp ;
- Grad de rezistenta la foc : GRF I;
- Clasa de importanta : ll;
- Categoria de importanta : C “normalad”;
Documente prezentate la verificare: **

Raport de expertiza tehnica: :

Certificat de urbanism: -

Memoriu tehnic: Da

Piese desenate: Da

Concluzii asupra verificirii:

In urma verificdrii se considera proiectul: I Corespunzator

Se respectd prevederile cu privire la siguranta si accesibilitatea in exploatare: siguranta circulatiei
pietonale, siguranfa circulatiei cu mijloace de transport mecanizat, siguranta in timpul lucririlor de
intretinere, siguranta la intruziuni si efractii, adaptarea constructiilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

Se respecta conditiile minime de protectie impotriva zgomotului.

Se semneazi i se stampileazé proiectul cu urmétoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de cétre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul

Se vor preciza: /,/-‘:;
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, di ¥1

conditii de amplasament §i vecindtiti care au legatura cu cerinta verificat3 ( ﬁéts i

zond climatici, etc.); Sf '!’

** se Inscriu numai documentele prezentate la verificare. -t }' B55
Am primit, g’ NﬂRh QQ \3EA predi\t
Investitor / Proiectant P \
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Numele si prenumele verificatorului atestat B-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava
Ing. Costel Cucu costelcucusv@gmail.com
Verificator de proiecte: It, Is, Saac, Ci, Ie, Ig Telefon: 0739/612.512
Expert tehnic Saac, It, le, Ig [

Numar referat: AA9-149/18.09.2023
conform registru de evidenta
REFERAT
privind verificarea de calitate la
Specialitatea proiect
_ . _ ,,EFIpIENTIZAREA ENERGETICA A
le - instalatii electrice CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN

MUNICIPIUL HUNEDOARA - Etapa 6 ,,

1. Date de identificare:
Proiectant: S.C. CONCEPTIX S.R.L.
S.C. KES BUSINESS S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA
Faza de proiectare: DALI
Amplasament: STR. 22 DECEMBRIE, NR. 5, BL. CM2,
MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
- conform parte scrisa si desenata semnata si stampilata a proiectului.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- parte scrisd conform borderou
- parte desenata conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificdrii se considera proiectul corespunzator faze| verificate

semnandu-se si stampilandu-se conform legislatiei n vigoarg=* AR

Am primit, /A Am,preda“[‘.
PROIECTANT/INVESTITOR VERIF’ICATOR (E PR\dlEQTE
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DENUMIREA PROIECTULUI:

LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND Eficientizarea
energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul
Hunedoara - Etapa 6

e

s
-

Strada | #b¥ie, Nr. 5, Bl. CM2,
O M4\

P

i

/ :localitat¢a Hupédéarasiudetul Hunedoara.

-

Faza de proiectare:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)

Proiect numar: 277.2/2023







CONCEPTYX S.R.L.
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492/B, PARTER, JUD. CLU]
C.U.l 34426109

FISA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND: Eficientizarea energetica a cladirilor

rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6,

Denumirea obiectivului de icienti e] "T""'-f'f"'c"li"a"-‘t&Qirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara -
| L LOg e
investitii:
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Amplasament:lg"

Nr. pt"oiect:

Contract nr:
Faza:

Data elaborarii:

[ -

Titular: \ MUNCIPIU HU
' \\M" (VL% ‘;;’\-‘
Beneficiar: -?"C‘ffw&w&@
o doR C;;E*/ ZATOR P&
Proiectant gétieral: CONTEPTYX S.RL.SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492/B, PARTER,
= JUD. CLUJ.

Proictant de specialitate: WSEIEIRIIN B S

Ordonator principal de MUNICIPIUL HUNEDOARA
credite/investitor:

Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6
Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza; DALI
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CONCEPTYX S.RL
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492 /B, PARTER, JUD. CLU]J
C.U.1. 34426109

' A
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U6y ] CONCEPTYX SRL,
S

Sef Proiect Complex: : ,-iﬁé. Roman Samuiel;
Arhitectura: arh. Fodor Tamas; _
| e,
‘.\::\‘:_ ', . ?_ = E “\\'.
gy s e
Structura: ' ing. Roman Samuiel; Bt
Instalatii: le: ing. Nistor Paul; Is si It: ing. Lite Serban. W o

Denumirea lucrarii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6
Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, |ocalitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI
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CONCEPTYX S.RL.
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492/B, PARTER, JUD. CLUJ
C.U.1.34426109

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

FISA PROIECTULUI 3
FISA CU RESPONSABILITATI s 5
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIEC 13
A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII /‘i‘ J Mq' 13
B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVEST ,'-.!'J,.;,.;-:‘ 4? 13
C. ORDONATOR DE CREDI'I"E (SECUNDAR/TER]' 13
D. BENEFICIARULINVESTITIEI ' 13
E. ELABORATORUL DOCUMENTA]'IEI DE AVIZAR 13

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA OR DE INTERVENTH 15
1IE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FlNANCIARE

15

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA WCESITATILOR SI A DEFICIENTELOR 16
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 17
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXIS"I_‘_EH_’I_‘_E‘ . 21
3.1.PARTICULARITATIALE AMPLASAM =V 21
A. DESCRIEREA AMPLASAMENT 21

B. RELATIILE CU ZONE INVECIlY R1£13 21

C. DATELE SEISMICE SI CLIMA R "37‘\ (_:.: 21

D. STUDII DE TEREN: . 22

E. SITUATIA UTILITATILOR T# cb EDILITARE EXG\TEI\ITQ : 22

F. ANALIZA VULNERABILITAT{LOR\CAUZATE" DE FACT Q] ANTROPIC RALJ, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE RQT ABEETAINVESTITIAS N p. o AR 22

G. INFORMATII PRIVIND POSIBNEINT NUME T&m&} #@i}i RA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPEASAMIES . ﬁ\{ AAMEDIAT |NVECLNAWO%€|§I&N‘F CONDITIONARILOR
SPECIFICE IN CAZUEEXISTENTEI UNOR-ZONEBROTEJATE: 22

3.2. REGIMUL JURIDIC 22
A. NATURA<PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE: 22

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE: 23

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE TN LISTELE MONUMENTELGR ASTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII
NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE P’RQTE&»]EIE "ALE. /"E"’&EORA S| IN ZONE CONSTRUITE
PROTEJATE, DUPA CAZ: - ] \ 23

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE/DIN pocurv;gﬁ e 23

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SP, ’ 23

A. CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA 23

B. CODIN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUP 23

C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIE 23

D. SUPRAFATA CONSTRUITA 23

E. SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 24

F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIE! - 24

G. ALTI PARAMETRI, TN FUNCTIE DE SPECIFICUL SINATURA CONSTRUC[IEI EXISTENTE 24
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI ALE AUDITULUI
ENERGETIC 24

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGH 26
STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE: 26
3.6, ACTULDOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ 29

Denumirea lucrérii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6 Pag |7

Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



CONCEPTYX S.R.L.
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492/B, PARTER, JUD. CLU]
C.U.L. 34426109

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 31
4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA 31
A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC: 31
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 31
4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC 31
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC: 31
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC: 31
4.3. CLASA DE RISC SEISMIC 32
4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTH DE INTERVENTIE 32
A. Solutiile analizate in cadrul expertizei tehnice: 32
b. Solutiile analizate in cadrul auditul energetic: 33

4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $I, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII 35
A. SOLUTIILE PROPUSE DE expertului tehnic 35
3) INCHIDEREA BALCOANELOR CU TAMPLARIE PERFORMANTA ENERGETIC 35
5) ARMATURI EXPUSE SI ATACATE DE COROZIUNE 36
6) REPARATII LA COPERTINA DIN BETON ARMAT 36
B. SOLUTIILE PROPUSE DE auditorului energetic: 36
1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR — PARTE OPACA 36
2. 1ZOLAREA TERMICA A FATADEI — PARTE VITRATA 37
3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE $I/SAU VENTILARE MECANICA

PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR 38
4, REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN CLADIRE 38

5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE 39
4,6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM

CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE 39
recomandarile expertului tehnic: 39
recomandarile auditorului energetic: 39

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE $I ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA 39
5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-

ARHITECTURAL SIECONOMIC 40
A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU: 40
B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, S| A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE TN SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE

PROPUSA: 41
1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII: 41
2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IN SCOPUL REALIZARII VENTILARII NATURALE A SPATIILOR

OCUPATE. 44

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU TN ZONA IMEDIAT TNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE TN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE 49

E. CARACTERISTICILE TEHNICE S$i PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE iN URMA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 50

5.2. NECESARUL DE UTlLlTATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR
INITIALE DE UTILITAT] SIMODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 50

5.3. DURATA DE REALIZARE SI1 ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE iN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE 50

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL: 50
A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA TN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR
INVESTITII SIMILARE 50

B. costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei. 51
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI: 51
A. IMPACTULSOCIAL §I CULTURAL: 51

Denumirea lucrérii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6 Pag | 8

Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



CONCEPTYX S.R.L.
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492 /B, PARTER, JUD. CLUJ
C.U.I. 34426109

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATAPRIN REALIZAREA INVESTITIEL: TN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA

DE OPERARE: 51

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII S A SITURILOR
PROTEJATE, DUPA CAZ: 51

5.6. ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 53
6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) 55
6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR 55

6.2. SELECTAREA SIJUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E) 55
6.3. PRINCIPALH INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI 56
Blocul de locuinte situat la adresa: Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, judetul
Hunedoara 56

A. INDICATORI MAXIMALI TN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL: 56

A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE
CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEl OBIECTIVULUI DE INVESTITII - §I, DUPA CAZ, CALITATIVI, N

CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE $| REGLEMENTARILE TEHNICE TN VIGOARE 56
B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE
SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII 56
C. DURATA ESTIMATA DE EXECU]’IE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA TN LUNI 57
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B. PIESE DESENATE
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CAPITOL A. PIESE SCRISE

1. INF ORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

A. DENUNHIRE.‘-\ OBF 'H.y ULU[ DE #\IVESTITII

u-“ -"h I
'l[ {

o Ef'fﬁe;‘p@‘gr _nergetlcafa cladlrllor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6.
-.: - * -\ / . /

L
B. ORDONATO'R‘.PﬁlNCH:‘A]} ﬁE CREDITE/ INVESTITOR:

e MUNICIPIUL HUNEDOARA

¥

C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUMD}\B/TERTIAR)';

¢ Nu este cazul.

D. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

¢  Municipiul Hunedoara.

E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE Al.llCRARILOR DE INTERVENTIE
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1.PREZENTAREA CONTEXTULUE-POBEIICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, ST rhl STUTUTIONALE SIFINANCIARE

a nr. 907 din 29.11.2016 - Hotdrarea privind
-economice aferente obiectivelor /proiectelor

r Q‘J MA" \'i’\
Prezenta documentatle se reallzeaz nsbc formit{ﬁv & ]:[ t:

:'etapele de elabo are si contmutul cfidru a dogu ﬁlegta'; ilg
‘de lnvestlp.l fina ;ate din fonduri p

Prezenta lucrare este elaboratd ca
performanta energeticd a blocului situ
Hunedoara \ ,4 '?"O

ﬁgﬂg e a n,ee'é‘si atii /o tate de Municipiul Hunedoara de a creste
(1&22 D , Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, judetul

]
Scopul Iucraru este de'a ‘determina lndlcatof"r"tehmco econon‘ma ai solutiilor si masurilor energetice a cladirii
rezultate In urma efectudrii expertizei tehnice si a auditului energetic, in conformitate cu legislatia din domeniul
constructiilor {Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu reglementirile tehnice in vigoare.

axl‘,stef)t'e sunt m

ne
menajerd in gospodrii rlepre,% tA aproxi
economlslre aenerg Tin cid e’rléﬂden

ar putea fi tradus fn economii
ecific de célduré si apé calda

Pr1nc1pa.lsacte normative si refé ehnice in vigoare, ap]xcabﬂeTﬁroiectarea pentru executarea lucrarilor de
mteyvén;le /activititilor pentru reabilitarea cladirilor rezidentiale:

e Legeanr.10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificirile ulterioare;
» Legeanr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
¢ Legeanr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificirile si
completdrile ulterioare;
e Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea cenfinytului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum i a: ,stru\.tur i'si e Lodologlel de elaborare a devizului
\x

general pentru obiective de investitii i lucréri de mferven;u, ,":
e Legeanr.372/2005 republicata in julie 2013 prw!m‘ peerF L : Q‘tgﬂ*rca a cladirilor, cu modificarile

si completirile ulterioare; S
¢ Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezﬂg?-nFé £2021 /C 8/0i );
e Hotararea 668/2017 privind stabilirea condlmuzppe tru co! ﬁiﬁtizarga prijduselor pentru constructii;
¢ Metodologia de calcul al performantei energetrﬁé-afd@dml r. T'ndwa}tjv ME’ 001/2006, cu modificari si

completirile ulterioare; RS }.\‘ f; I
¢ Normativ privind calculul termotehnic al elementé\Pﬂde 'eons’g'uql,‘ae‘al,’é cﬁ‘dmlor Indicativ: C107 /2005,
cu modificarile si completarile ulterioare; «*u.d T "ﬁ“' o

o Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementarii tehnlce“"Cocf de proiectare seismica - Partea a Ill-a
- Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019;

¢ Codde proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

e Codde proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

e Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clidiri, Indicativ: NP
040/2002;
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e Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

e Regulamentul privind clasificarea i incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394 /2004, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

e SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe bazd de polistiren expandat. Specificatie;

e SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termica la

exterior pe bazi de vata minerala. Specificatie;

SREN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

SR 1907-1:2004 - Instalatii de incilzire. Necesarul de cildura de calcul. Metoda de calcul;

SREN 13501 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie;

SOLUTII CADRU PRIVIND REABILITAREA TERMO -HIGRO-ENERGETICA A ANVELOPEI CLADIRILOR DE

LOCUIT EXISTENTE, INDICATIV SC 007-2013;

¢ GP 123:2013 - Ghid privind proiectarea si executarea lucririlor de reabilitare termicd a blocurilor de
locuinte;

e P100-1:2013 - Cod de proiectare seismici partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR $I A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu
efect de serd. In UE, aproximativ 40% din energie este consumati in acest sector. Din acest motiv, imbunatatirea
eficientei energetice a cladirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de
energie consumat in cladirile rezidentiale este pentru incalzire. Acest lucru este observat in special in multe fari
UE-12, inclusiv in Romania, datoritd unui stoc de locuinte construite firad protectie termica n perioada comunista,
mai ales in forma de blocuri de locuinte.

Potentialul de economisire a energiei in blocurile de locuinte ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. In blocurile de locuinte din Roménia consumul specific de cdldura si apa caldd menajera
este dublu fati de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, existi o ratd ridicata de emisii de poluare.

Investitiile in eficienja energeticd a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea sdriciei energetice (fuel
poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incélzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea
ce va ajuta la imbunétatirea puterii de cumpdrare a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea masurilor de eficientd energetici in blocurile de locuinte va duce la imbundtdtirea conditiilor de
viatd ale populatiei, prin:

¢ Imbunititirea conditiilor de confort interior;

e Reducerea consumurilor energetice;

e Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;

e Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

conducind la utilizarea eficient3 a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene previd, printre altele, ca statele membre sd ia toate masurile pentru imbundtafirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

Situatia extraordinara previzuti de art. 115 alin. (4) din Constituia Romaniei, republicatd, constd in necesitatea
reducerii consumului de energie pentru incilzirea blocurilor de locuinte, in conditiile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe, integrate Planului National de Eficienta
Energetici si cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind taxonomia®),
conform ciruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulament mentiondm ci, activitdtile/lucrdrile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu
principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - Do No Significant Harm").
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Pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

= 1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul in
care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivi duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor:

® 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd bund a apelor marine;

* 4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

= 5 Se considerd cd o activitate prejudiciazd tn mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;

* 6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod semnificativ pentru
conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind “Eficientizarea energetica
a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6", amplasat in localitatea Hunedoara, Strada 22
Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, judetul Hunedoara.

Obiectivul general al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceast3 investitie, il reprezinti
"Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energeticd moderata sau aprofundati a cladirilor rezidentiale multifamiliale,
Obiectivele urmairite sunt:

> Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale.

» Scaderea consumului anual de energie primari.

» Scaderea consumului anual specific de energie pentru incilzire.

» Scaderea consumului anual specific de energie.

> Scdderea anuala a emisiilor echivalent COx.

» Cresterea numarului de gospoddrii cu o clasificare mai buni a consumului de energie.

> Gestionarea inteligentd a energiei si utilizirea energiei din surse regenerabile in sectorul locuintelor.

De asemenea, activitatile/lucrdrile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia In mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm"), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiri
tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice:

Proijectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seri {(GES)
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Renovarea energetica a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbdrilor climatice, conducénd la reducerea
semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficienti energeticd, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un
coeficient al schimbdrilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energeticd, conducand la o
fmbunititire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauzd, respectiv cresterea eficientei energetice
a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finali pentru incilzire de cel putin 50% fata de consumul anual
specific de energie pentru incilzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare
arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de C02, situati in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticd moderati, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica aprofundatd, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldurd, prin proiect se asigura obligatia
optimizirii sistemelor tehnice din clidirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incircare pentru vehicule electrice (care are loc In exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functionrii acestora la manifestérile schimbdrilor climatice i la alte dezastre naturale.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabili si protejarea resurselor de apa si a celor marine:

Se considera3 ci activititile/lucrarile de renovare energeticd au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama atat de efectele directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga duratd a
ciclului de viata.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circularj, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri sireciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demoliri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii i demoldri siluand in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite indepdrtarea si manipularea in sigurantd a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalt4 calitate prin indepdrtarea selectiva a
materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice Tn ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
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operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolirilor, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din punctul
de vedere al utlllzaru resurselor, adaptablle flexibile si demontabile.

Prin proiect se vor asigura mésuri privind cahta‘t ! rin evitarea utilizirii de materiale de
constructie ce contin substante poluante precum fdnt?:)1 iﬁfgdm' si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radomul care proving, att din soluri, cat si “dtnmaterizlele de constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante
identificate pe baza listei substantelor ;Wtorlzaru prevazute in_ anexa..XlV la Regulamentul (CE) nr.

1907,/2006. \)G RO \\ i
T B compflti

g/de for‘malde i %f le E‘gﬁal satl cbﬁn
foerigeni din cat oriile 44\ si  he ]:m3 nﬁg
I65’16 si ISO 160Q0- B sayrulte con}dlm e 458

intra in contact cu
putin de 0,001 mg
ﬂ ponenta in urma

Prin proiect se va asigura ca
ocupantii, emit mai putin de 0,
de compusi organici volatili
testdrii In conformitate cu CE
determinare comparabile.

/i

& NET o

Prin proiect se recomand3 utilizX}&a m,a,wxﬂelgrﬂe
si a emisiilor poluante 1 in tlmpul luc}fﬁ}p,r(gé\fx% 3
- il

Prin proiect se )gcomanda utilizarea materialelor cu continut sciazut de carbon prin folosirea materialelor
disponibile c4t'mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este cit se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zon§, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor:

Se considera ca prin proiect se va asigura ca instalarea statii de incarcare pentru vehiculele ele ctric trebuie si fie
in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verifica corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Referitor la lucrdrile de cregtere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului
DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care trebuie si respecte
principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectu} prejudicierii in mod
semnificativ.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.PARTICULARITATIALE AMPLASAMENTULUI

faterventie privind Eficientizarea energetica a
cladirilor re21dent1ale din Mun1c1p1ul H $qt in Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2,

localltatea Hunegioara judetul Hunedoa

Cladlrea cu destmatlla de Bloc de locuin

O ) IN‘F'{' |\|\E>. ’

B. RELATHLE Cu ZONE INVECINATE ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2 are urmitoarele
vecinatati:

C. DATELE SEISMIC

L

Constructla,este localizata in Strada ecembrle Nr. 5, Bl. CM2, localﬂ’é‘t’ea Hunedoara judetul Hunedoarsa, fiind
1ncadrat’tﬁ";1 punct de vedere climatic si al seismicitétii terenului astfel:

¢ conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor”, in zona corespunde o greutate de referinti de sk = 1.5 kN/m2.
¢ in conformitate cu STAS 6054 /77, adincimea de inghet a terenulul din zona orasului Hunedoara este de
0.90 m. g
e Conform codului de proiectare seismicd pentru ClddH‘ PlbO- fﬁ&, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale miscarilor seismice care ce rnamf s{:a }a gup*‘aﬁ{a liberd a terenului dupa
cum urmeaza: 14 z AN
o clddirea are ca destinatie prmc1pal§ Bloq: de locmmte‘astfél c(m ﬁructla este incadrata in
clasa a III- a de importanta si de xpuﬂere lf&\ﬁtr mur, Im canil'!egorla cladirilor de tlp
curent, care nu apartin celorlalte teggyn la )1&: fé?ioru} de importantd este: Y1 = 1,0
(conf. tab. 4.2); /7
o conform zonarii teritoriului Romani (ﬁ’ eLA El]dm P’I',(')O, ,}}2013) amplasamentul se
gaseste in zona cu valoarea acceleratlé}@ vam&éﬁm‘l ag=0,10 g (g = 9,81m/s2)
pentru cutremure cu intervalul mediu dé" Pﬂﬁ@ﬁrﬁ‘iﬁﬂl 275 ani;
o perioada de control (colt) al spectrului de” raspuns, specific amplasamentului este:
Tc=0,7 sec.
e conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor”, indicativ C
107-2005, Anexa D - Zonarea climatici a roméiniei pentru perioada de iarnj, amplasamentul se

Aoy
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incadreaza in zona climatici: II pentru care temperature exterioarda conventionald de calcul pentru
perioada rece a anului, Te= -15°C.

D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii
generale de teren.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apd: Asigurata de la reteaua orasului.

Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrica: Asigurata de la reteaua orasului.

Energia termica: CT murala de apartament pe gaz.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structural3 seismici al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor
sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistenta a cladirii analizate
nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificdri prin calcul structural (P100-3/2019) nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
2012) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
iNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu exista monumente istorice / de arhitecturd sau situri
arheologice. Terenul nu este inclus in zond protejatd sau de protectie.

Cladirea nu este amplasata in centrul istoric al localitatii, nici in zone de protectie a monumentelor istorice sau in
zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Terenul aferent obiectivului analizat se afld in domeniul public al localitatii Hunedoara.

in conformitate cu prevederile P.U.G., imobilul este situat in intravilan, in afara perimetrului de protectie fatd de
obiective cu valoare de patrimoniu.

Denumirea lucrarii; Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6 Pag | 22
Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



CONCEPTYX S.R.L.
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492/B, PARTER, JUD. CLUJ
C.U.I. 34426109

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea
Hunedoara, judetul Hunedoara si are destinatia principala de Bloc de locuinte.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA SI IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fatd de obiective cu valoare de
patrimoniu. .

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI

A. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

Constructia localizata in Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, fiind
incadrat din punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria C - normala, in conformitate H.G.R. 766,/1997,
Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazi in ,clasa Il de importanti”,
conform normativului de protectie seismicd P100-1/2013 respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin

celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulti pentru factorul de importanta valoarea y: = 1,0.

B. COD iN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

e Perioada de proiectare a blocului de locuinte: inainte de 1962.
o Perioada de executie a blocului de locuinte: 1962.

D. SUPRAFATA CONSTRUITA
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e Suprafata construitd: 610,74 m?;

E. SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA

e Suprafata construitd desfégﬁlrét?: 6.268,26 m?;

i

G. ALTIPARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI NATU

Regimul de inaltime: P+9E;
Iniltimea cladirii: 31.00m;
Suprafata construitd: 610,74 m?;
Suprafata construita desfasurata:
iniltimea medie a soclului: 0,5 m;
Numadr de tronsoane: 1;
Numar de scari: 1;

Numar apartamente: 100; ‘ -~ \, :
A - e - . '-' 0 -&JR’- .'-( > I b \
Téamplaria: Tamplarie clasica, part F}grjll cuita _(‘:Hjt‘a’mpl,a{le
Tip acoperis: Terasa; AR, "T“.L:r‘c'E'gf Y
Tip invelitoare: Membrana biteminoasiss ye; o &
A2 LIOR oREZ
Gradul de rezistenta la fger11. \-h-_‘ﬁ--"',/

o . e = . . . «
Descrierea functionali detafidta pe nivele in situatia existent3 cat si cea propusa se regaseste in partea desentd a
prezentei documentatii.

Destinatia principald: Bloc de locuinte;

Destinatia incdperilor: Spatii de locuit si spatii anexe specifice functiunii ;
Asigurarea circulatiei pe orizontala: Palier la fiecare nivel;

Asigurarea circulatiei pe verticala: Rampe de scara si ascensor.

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $§I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate.

> Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza stirii actuale a clidirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizatd a avut o comportare satisficdtoare
in timp, avand unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-a lungul
timpului.

Structura de rezistentd este alcatuita din:
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Infrastructura: Fundatii continue din beton sub peretii de rezistenta.

Suprastructura: pereti structurali din beton armat monolit dispusi pe doua directii principale de
rezistenta

Plansee: plansee din beton armat

Peretii exteriori:  Diafragme din beton armat si zidarie din BCA

Peretii interiori:  diafragmare din beton armat de ?i BCA de 7,5, 15 si 20 cm grosime

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:
¢ Fundatii

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.
¢ Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, plici de plansee)

La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale. Nu s-au
observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existenta unor avarii
provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

¢ Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei

Peretii exteriori prezente degradari ale stratului de tencuiald, finisajul exterior este invechit si incepe sa se
degradeze, tencuiala fisurata si exfoliatd pe anumite zone.

Datorita infiltratiilor de apa sia fenomenului de inghet-dezghet s-au constatat degradiri si la nivelul soclului.

De asemenea, s-au constatat deficiente in realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, precum si faptul ci
acestea nu sunt indepartate in mod corespunzitor de cladire.

in urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ci trotuarul de garda lipseste sau este neconform, pe
intregul perimetru al cladirii. S-au constat degraddri si deplasiri la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

e Acoperis
terasa este izolata termic si hidrofug din constructia cladirii

pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si a aparitiei fenomenului de
igrasie.

degradarile la nivelul terasei constau in desprinderi ale membranei bituminoase, cute si pungi de aer, in unele
zonei prezinta perforatii.

> Analiza stdrii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cliadirii:

In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproapte in totalitate cu
tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor termice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu incilzirea spatiilor pe perioada de iarni.

Situatia existenta a sistemului de incilzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor din apartamentele blocului de locuinte, la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute
de standardele in vigoare, este realizata dupa cum urmeaza:

e  CT murala de apartament pe gaz.
Instalatii sanitare - apa calda menajera

Prepararea apei calde menajere, se realizeaza de la centrala termice proprii.
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Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

- Numar cazi de baie: 100,0;
- Numar lavoare: 100,0;
- Numar spalatoare: 100,0;
- Numar vase WC: 100,0;

e  Numir puncte de consum apa calda: 300;
e Numdr puncte de consum apa rece: 400.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior din cadrul apartamentelor este realizata in mare parte cu
aparataj de iluminat echipat cu surse incandescente.

> Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

Pe parcursul existentei cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala
a tamplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat in Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2 si are o forma in plan asimetrica. Cladirea
este formata din 1 trosnon(ane).

Identificarea structurii de rezistenta a blocului de locuinte s-a efectuat pe baza releveului acestuia si a
investigatiilor vizuale.

Cladirea cu destinatia principald de Bloc de locuinte prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

e Infrastructura: Fundatii continue din beton sub peretik de rez.stenta

e Suprastructura: pereti structurali din beton armat monolit dlspu51 pe doua directii principale de
rezistenta; / :

e Plansee: plansee din beton armat; A

e  Peretii exteriori: Diafragme din beton armat si zidarie dmf,BC %

e  Peretii interiori: diafragmare din beton armat de ?i BCA d’e 7.5 '15‘51 20 cm grosnme

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASlGURARlI CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE: b ;

» REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistentd a cladirii este buna; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ca
structura de rezistenti a cladirii analizate nu este In pericol si nu sunt necesare lucrdri de consolidare/reparatii
care sa conditioneze executarea lucririlor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnica a elementelor de rezistenta:
Fundatii: | Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

Pereti exteriori: | finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;
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deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

In urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmitoarelor elemente:

Partea opaca:

Partea vitrata:

Atice:

Terase/sarpante:.| !
5¢//5arn +| terasa este izolata t

-

~Socluri:

Trotuare de protectie:

Altele degradari:

i 'degradarlle la nive g‘{a: gsei conggl?& désy

finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;

deteriorari ale tencuielilor (tencuiala decojita);

| tamplaria clasica de lemn este fara elemente de etansare.

0 parte din tamplarie a fost schimbata cu tamplarie din PVC cu geam termopan.
se constata degradari datorita infiltratiilor de apa

sortul de tabal de pe atic este ruginit, prezinta neetanseitati care au condus la

infiltratii de apa

o pai‘te-din elementele d ’{Lf; ll@\i{e si corodate

A%

s ofeld
| a2
'153 alocuri hidroizogftia prezinta degrdér
a aparltlel fenomeffului ci!e lgrfgﬁe.ges L L

cute si pungi de aer) - 79 n&f-_l prezip bratii
sunt intr-o stare de degxa ?da; 1i, a infiltratiilor de apa si lipsei unei
protectn hidrofobe. L4

se constata degradari si deplasarl la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

* A DL el
éle métallcé &b

él‘oﬁﬁ

> SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale - incadrarea in normative:

e  Proiectul va urmdri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranti la foc a constructiilor”
-P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

* Conform "Normativ de siguranti la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistenti la foc

este II.

Categoria de importanta: C - normala.
e (lasa de importanta: III - conf. Normativ P 100-2013.

> IGIENA, SANATATE $jl MEDIU INCONJURATOR:
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Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de timplirie, pe glafurile interioare si pe
fata interioard a peretilor exteriori, ca urmare a condensdrii vaporilor acumulati, ca urmare a unei ventilatii
necorespunzitoare a inciperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exterior din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, in urma
procesului de inghet/dezghet sia actiunii directe a apei meteorice.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de condens urmat de mucegaire
si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperis, si a fatadelor care
necesita refacerea in unele zone (in mom de fata finisajul ext este degradat).

> SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele
conditii tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

E. Siguranta la intruziuni si efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare si a unei calitdti corespunzitoare in exploatare:

e trotuarele de protectie din jurul blocului de locuinte sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc
partia pe conturul cladirii.

e scarile de acces in imobil se afld intr-o stare buna, nu prezentind pericol de accidentare.

e usade la accesul principal este securizatd (card, interfon, cifru etc.).

e sunt previzute elemente de inchidere a blocului de locuinte: usi, ferestre.

» PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian
si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,
tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, blocul de locuinte nu prezintdi o protectie Tmpotriva zgomotului exterior datorita
neetanseititii timplariei clasice si a peretilor exteriori.

[zolarea la zgomotul aerian Intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

> ECONOMIE DE ENERGIE $I IZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, Intr-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezintd un mare grad de uzura
fizica si morala.

Pe durata de viata a blocului de locuinte s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla
cu tamplarie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.
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Din punct de vedere energetic, blocul de locuinte in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 296,63
kWh/m?Zan care incadreaza blocul de locuinte in clasa energetica "D” si atribuie o0 nota energetici de 76,31
prezentate in certificatul de performanti energetici al blocului de locuinte.

> UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmitoarele aspecte:

e consum minim de energie si apd pe intreg ciclul de viat;

materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viatd indelungat si
pot fi reutilizate;

genereaza minimum de deseuri si nu polueazi in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabild trebuie sd asigure confortul ocupantilor la costuri cit mai sciizute in
exploatare.

Deoarece exista posibilitatea degradarit in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
blocului de locuinte pe Intreg ciclul de viata dar si educarea comunititii in scopul intretinerii si a investirii in
dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZELTEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
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4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

e Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
e  Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul ‘i spetlaliw

1 .‘

¢ Din punct de vedere energetic, cladirea in starea lnlti‘ala é§ mqlbsu‘b:prevederlle normelor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetfca de 76,31 prezentati in certificatul
de performanta energetici a cladirii;

o Solutiile de reabilitare termici a clidirii au indicatori tehnico-economici buni ceea ce conduce la o
economie de energie de 877.999 kWh/an cit si la termene de recuperare a investitiei de 13,9 ani,
pentru o suprafafa Incalzita a cladirii de 5.109,00 m?;

e Dupa realizarea lucrdrilor de interventie privind reabilitarea clidirii se vor obtine:

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala de la 296,63 kWh/m?2.anla
124,78 kWh/mZ.an;

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incilzirea spatiilor
dela 226,15kWh/m2an la 54,89 kWh/mZ2.an;

o Oreducere anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd echivalent COz de 180.449,88 kg
COz/an.
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o 0 reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat

artificial de la 12,35 kWh/m?an la 11,75 kWh/m?an;

e Este de remarcat faptul cd prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de

energie termicd pentru incilzirea spatiilor cu 75,73 %.

Indicatori la nivelul blocului situat la adresa: Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara,

judetul Hunedoara:

Valoare la Valoare la
inceputul finalul
Indicatori de eficienta energetica implementa | implementa
rii rii

B proiectului | proiectului |
Consumul anual specific de energie finald pentru incdlzire (kWh/m2.an) 226,15 54,89 |
Consumul de energie primara (kWh/m2.an) 363,49 161,65
Consumul de energie primari totald utilizand surse conventionale
(kWh/mZ.an]_ 357,32 155,33
Consumul de energie primara utilizind surse regenerabile
(kWh/m2.an) 6,18 6,32
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/
m?2 an) - - 61,55 26,23
Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru )
incalzire (%) 75,73%
Reducerea consumului de energie primara - 55,53%
Reducerea emisiilor de CO> - 57,38% |

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

e Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Valorile determinate ale celor trei
indicatori incadreaza cladirea existenta conform Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.2 in
clasa de risc seismic Rs IIl corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de
proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala,
dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Avand in vedere configuratia actuald a constructiei, pentru realizarea lucrarilor propuse la obiectivul analizat sunt
necesare urmitoarelor miasuri de interventie privind:

Recomandari pentru reabilitarea acoperisului tip terasa.

Recomandari pentru inaltarea aticului.

Inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic.

Recomandari pentru reparatii la planseele din beton armat ale balcoanelor.
Armaturi expuse si atacate de coroziune.

REPARATII LA COPERTINA DIN BETON ARMAT.
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Pentru lucrarea de reabilitare a acoperisului s-au analizat doud variante privind masurile de interventie:
Varianta 1: prin reparatii locale, pe zonele care prezinti degradari.

Varianta 2: demontarea integrald a tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperisul teras3, pani la planseul
de beton armat si refacerea lor corespunzitoare.

Pentru lucrarea de inaltare a aticului s-au analizat doui variante privind masurile de interventie:
Varianta 1: din zidarie cu centura de beton armat.

Varianta 2: din beton armat

B. SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucrdrii este de a stabili performanta energeticd a blocului de locuinte si de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementirile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusa in auditul energetic pentru realizarea lucririlor de interventie are la bazi Pachetul
Minimal de mésuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmétoarele lucriri de interventii:

e Izolarea termicd a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in cladire, cu tAmplirie termoizolanti cu performanti ridicats;

* lzolarea termica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm;

e Izolarea termica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme
termoizolante cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm;

o Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolanti, inclusiv izolarea termici a
parapetilor;

e Recomanddri propuse:

o Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminirii infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte, in zonele degradate;

o Repararea/construirea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei;

o Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrdrilor de interventie;

o Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii;

o Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

A doua optiune prezentata In auditul energetic este cea din Pachetul Maximal de mésuri:

Izolarea termica a fatadei - parte vitrat3, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in cladire, cu timplarie termoizolanti cu performant ridicats;

Izolarea termica a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

Izolarea termica a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme
termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
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- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasi cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

fnchiderea balcoanelor sifsau a logiilor cu tAmplirie termoizolantd, inclusiv izolarea termica a
parapetilor(daca este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolant3,
inclusiv izolarea termica a parapetilor;

Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):

Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu corpuri de
iluminat cu eficient energetica ridicati si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate cu
senzori de migcare/prezenta;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile de
energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de serd etc;

Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata pentru cablurile
electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioard, a punctelor de reincircare pentru
vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte, in zonele degradate;

- - Repararea/construirea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrdrilor de interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Se propune inlocuirea sau modernizarea, in baza unu raport n baza unui raport tehnic de
specialitate, a lifturilor exsitente care nu satisfac circulatia mecanizata pe verticala in
cladire datorita gradului de uzuri si a lipsei de Intretinere.
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4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice i mésurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic .

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC

1) Reabilitarea acoperisului terasi
Reabilitarea acoperisului terasa poate fi realizatd in una din urmatoarele variate:
Varianta 1: prin reparatii locale, pe zonele care prezintd degradiri.

Inainte de efectuare lucririlor de termo si hidroizolare se vor executa lucriri de curdtare, reparatii i indepirtare
a hidroizolatiei existente pe zonele deteriorate, care prezinta umflaturi, cripituri sau denivelari. Ulterior se va
prevedea un nou strat de hidroizolatie peste care se vor aplica straturile propuse.

Varianta 2: demontarea integrald a tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperisul teras3, pani la planseul
de beton armat si refacerea lor corespunzitoare.

2) Recomandari pentru inaltarea aticului:
Se va executa corespunzator aticul propus, in continuarea celui existent, in una din urmitoarele variante:
Varianta 1: din zidarie cu centurd de beton armat.

Varianta 2: din beton armat.

3) INCHIDEREA BALCOANELOR CU TAMPLARIE PERFORMANTA ENERGETIC

Muchiile placilor care prezinta fisuri si crapaturi se vor curata prin indepartarea betonului exfoliat iar ulterior se
vor executa tencuieli de refacere si protectie.

Parapeti metalici

La inchiderea parapetilor metelici se va avea in vedere utilizarea de materiale usoare (placi din ciment, rigips, placi
0SB, etc) care sa nu aduca incarcari suplimentare exagerate placii in consola.

Inainte de inchiderea parapetilor metalici se vor parcurge urmatoarele etape:

- desface elementele din sticla armata sau material plastic,

- curatarea elementelor metalice ruginite si corodate;

- verificarea prinderilor elementelor metalice si de incastrare in elementele de beton (placa si pereti
exteriori) acolo unde acestea sunt rupte, desprinse sau fisurate se vor remedia prin sudura sau se va reface
prinderea;

- elementele metalice se vor proteja prin grunduire.

Parapeti din zidarie
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Se vor reface muchiile parapetilor cu mortar de ciment acolo unde este cazul. Eventualele fisuri se vor injecta cu
lapte de ciment.

Parapeti din elemente prefabricate din b.a.

Se vor reface muchiile care prezinta ciobituri, loviri cu mortar de reparatii. Zonele de fixare a elementelor
prefabricate de structura metalica, care sunt deteriorate se vor remedia sau reface.

4) Recomandari pentru reparatii la planseele din beton armat ale balcoanelor

De pe muchiile exterioare ale planseului se curdta betonul desprins de pe zonele afectate. Se va reface geometria
initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

Pe zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmdtoarele lucrari:
armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

se vor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adauga fnlocuitor

pentru var compatibil cu armatura metalica.

5) ARMATURI EXPUSE SI ATACATE DE COROZIUNE

De pe suprafetele afectate ale elementelor din beton armat se curata betonul desprins.

Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele lucrari:
- armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;
- sevor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adauga inlocuitor
pentru var compatibil cu armatura metalica.

Se va reface geometria initial de pe zonele fectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

6) REPARATII LA COPERTINA DIN BETON ARMAT

Copertina existenta din beton armat prezinti zone extinse cu beton exfoliat si armatura expusd. Dupd desfacerea
zonelor degradate se va investiga in detaliu starea tehnica a copertinei, daca se identifica fisuri puternice in zona
de incastrare dezvoltate pe zone extinse sau daca se constata ca betonul este puternic degradat pe zone extinse se
va solicita punctul de vedere al expertului tehnic. Daca degradarile sunt locale acestea se vor repara respectind
urmitoarele prevederi:
e betonul degradat si cu tendinta de exfoliere se va indeparta pana la stratul bun
de beton cu descoperirea armaturilor;
e armaturile expuse se vor curata cu perii de sarma si se vor trata anticorosiv cu
solutii agrementate;
e zonele unde betonul a fost Indepartat se vor torcreta;
¢ armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

» armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate.

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

1. IZOLAREA TERMICA A FATADELOR - PARTE OPACA
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1.1. Izolarea termicd a peretilor exteriori

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu sisteme termoizolante cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante agrementate /certificate in
Roménia. Termoizolatia se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, elimindndu-se complet spatiul
intre plicile de termoizolatie. De asemenea, se propune si bordarea cu fisii orizontale continue de sisteme
termoizolante rezistente la foc, dispuse in dreptul planseelor curente ale clidirii cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de15 cm.
Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

Izolarea termicd a soclului:

Se va prevedea un sistem termoizolant rezistent la umezeali pe indltimea soclului.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.

Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.
1.2. Izolarea termicd a plangeului peste ultimul nivel

Cladirea prezinta un acoperis tip Terasa.

Termoizo-hidroizolarea acoperisului tip terasa: Solutia presupune indepirtarea doar a stratului de protectie
a hidroizolatiei, executarea unor eventuale reparatii locale a hidroizolatiei si dispunerea, eventual, a unui strat
hidroizolant suplimentar, precum si montarea un material termoizolant. Peste stratul termoizolant se prevede un
sistem hidroizolant performant, care s protejeze corespunzitor impotriva intemperiilor si a razelor ultraviolete.
Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant identic cu cel
folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolatia verticald suplimentar3 a
peretilor exteriori. Termoizolarea aticului se continud pe coamd. Pentru protectia aticului si a sistemului
termoizolant se va prevedea montarea de glafuride tabla zincatd la partea superioard a acestuia. Pe fata interioars
a aticului se prevede sistem termoizolant de fatada, pana la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste
ultimul nivel. Conductivitatea termica a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim
0,038 W/mK.Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul tip terasa este de 20 cm.

1.3 Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul)
Cladirea prezintd un subsol/demisol de tip Canal termic.
Nu este cazul.

b) Izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in casa scirii: Se
propune executarea unhui strat termoizolant, in varianta: sistem termoizolant, in zona de acces in casa scirii.
Grosimea stratului termoizolant este de 10 cm.

2. IZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE VITRATA

2.1. Inlocuirea tampldriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire,
cu tampldrie termoizolantd cu performantd ridicatd
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Se propune Inlocuirea tAmpliriei clasice existente, inclusiv a timplariei aferente accesului in blocul de locuinte
cu tAmplarie performanti energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m?2K,;

2.2, Inlocuirea tampldriei interioare (usi de acces si ferestre) cdtre spatiile neincalzite sau
insuficient incdlzite

Se propune inlocuirea tAmpliriei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau insuficient
incalzite cu tAmplarie performanti energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/m?K.

2.3. Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplérie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a
parapetilor(dacd este cazul)

Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta conform specificatiilor de la
punctul anterior, respectiv izolarea termica a parapetilor cu acelasi sistem termoizolant utilizat la partea opaca.
Dupi caz, inchiderea la partea superioard a balcoanelor/ logiilor de la ultimul etaj, se va realiza cu panouri
termoizolante de acoperis cu nervuri.

3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE $1/SAU VENTILARE
MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

3.1. Solutii de ventilare naturali sau mecanicd prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele
de anvelopad

Solutia tehnici presupune realizarea a doua goluri de ventilatie din exteriorul clddirii, la incdperile in care sunt
instalate echipamente cu flacird libera (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan etc).

Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate cate unul la
partea superioara a incperilor, cdt mai aproape de plafon, iar al doilea la partea inferioara la aproximativ 10 cm
fatd de pardoseala.

Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

4. REABILITAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT iN CLADIRE

4.1. Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate

Se propune reabilitarea instalatiei de iluminat in casa/casele de scard.

4.2. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de
iluminat, dotate cu senzori de miscare, cu eficientd energeticd ridicatd si duratd mare de viatd,
aferente pdrtilor comune ale blocului de locuinte

Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu bec tip LED,
dotate cu senzori de miscare.
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5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE

Sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile se monteazi in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care constd intr-un sistem cu panouri
solare electrice pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scara, pe acoperisul clidirii,
cate un sistem de panouri solare electrice. Energia electricd produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor
de iluminat de pe casa scirii.

4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doud variante pentru lucrarea de reabilitare a acoperisului, in cadrul expertizei se recomanda
adoptarea urmatoarei variante pentru:

¢ Reabilitarea acoperisului: Varianta 1;

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solutia recomandata privind cresterea performantei energetice a blocului de locuinte este a doua solutie care
cuprinde lucrdrile de intervenfie din Pachetul Maximal. Aceastid solutie asigurd reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser, in conditii de eficienta
economica.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua solutie de masuri de crestere a performantei energetice, se incadreazi
In obiectivul specific vizat prin aceastd lucrare si anume reducerea consumului anual specific de cilduri pentru
incalzire in cladirea izolata termic la valori sub 90 kWh/mp/an si reducerea cu minim 40% a consumului de
energie pentru Incalzire.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerinfelor de performanti
energetica, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE si a Legii 372/2005 actualizati privind performanta
energetica a cladirilor.

Auditorul energetic recomandd implementarea lucrarilor din Pachetul Maximal de mésuri in urma rezultatelor
obtinute care justificd eficienta energetica si economica a actiunii de crestere a performantei energetice a blocului
de locuinte cu influente benefice asupra confortului termic al locatarilor, reducerii consumului de energie in
exploatare si impactului asupra mediului pe termen lung.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Reabilitarea termicd a blocului de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse
conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, astfel incat consumul anual specific de energie
calculat pentru incalzire sd scadd sub 90 kWh/mp/an , in conditii de eficienta economici si in conditiile pAstrarii
valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromaticd in mediul urban a anvelopei blocului de locuinte.
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Utilizarea eficienti a energiei in blocul de locuinte si diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor
lucriri de reabilitare termici atét la anvelopa clidirii, cat si la unele componente ale sistemului de incdlzire (dupa
caz), in conditiile asigurdrii cerintelor fundamentale de calitate fn constructii prin utilizare de produse pentru
constructii si tehnologii performante, conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se referd numai la reabilitari termice cu sisteme termoizolante agrementate in
Romania si nu se referd la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in Romadnia. Se recomanda ca
sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie s se utilizeze produse de constructii pentru care existd
documente de atestare a conformititii - certificat de conformitate /declaratie de performanta, in concordan{a cu
cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative sireferintele tehnice in vigoare.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea:

e Sepropune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurdtor, respectiv activitatile /lucrarile
realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).

e Sepropune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie,
respectiv montarea unor panouri solare electrice in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL- ARHITECTURAL $I ECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

Suprainaltarea aticului

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Supralnalfarea aticului in zonele etajului tehnic in care
acesta are o inaltime mai mica de 35 cm dupad montarea
termosistemului pe terasd (conform Normativului de
sigurantd in exloatare).

Solutia propusa consta in realizarea suprainaltarii
aticului din zidarie cu centura din beton armat.

Suprainaltarea aticului in zonele in care acesta are o
inaltime mai mica de 35 cm dupd montarea
termosistemului pe terasd (conform Normativului de
sigurantd in exloatare).

Solutia propusa consta in realizarea suprainaltarii
aticului din beton armat.

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si

a componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinti potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2 —

Lucririle propuse asupra elementelor nestructurale
sunt de tip curent si constau in reparatii locale si
refacerea corespunzitoare a finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale sau

Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
1.
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| componente artistice. |

| Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activititi:
¢ zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
addncime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.
e  reparatii la copertinele de la intrare in bloc;
e refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fatadei, unde tencuiala initiald este desprinsa
pand la zidarie;
e  reparatii la atic;
umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este cazul.

3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa

Caz:
' SCENARIUL 1 Il _ SCENARIUL 2
Amplasamentul studiat este amplasat tn intravilanul | Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitdtii Hunedoara, zona avand functiunea | localitdtii Hunedoara, zona avand functiunea

dominanta de dotdri publice - Bloc de locuinte.
Lucrdrile propuse prin prezenta investitie nu au
impact asupra elementelor naturale si antropice

dominantd de dotdri publice - Bloc de locuinte.
Lucrdrile propuse prin prezenta investitie nu au
impact asupra elementelor naturale si antropice

existente.

_ existente.

4) Demolarea partiala a unor elemente structurale /nestructurale, cu/fira modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 I
Nu se propun lucrari de demolarea partiala a | Nu se propun lucrari de demolarea partiala a
unor elemente structurale/nestructurale pentru | unor elemente structurale/nestructurale pentru

| obiectivul analizat. obiectivul analizat.

5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

SCENARIUL 2
Nu se propun lucrari de introducerea unor
elementestructurale/nestructuralesuplimentare
pentru obiectivul analizat.

=r SCENARIUL 1
Nu se propun lucrari de introducerea unor
elementestructurale /nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

existente:
[ SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu se propun lucrari de introducere a unor | Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea | dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente. raspunsului seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORI DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA
TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA:

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie sd respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toati
perioada de implementare a proiectului.

Lucrarile incluse In solutiile tehnice aferente fiecirui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in
continuare, acestea fiind urmatoarele.

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRIL:
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a) Izolarea termici a fatadei - parte vitrata, prin:

» Inlocuirea tAmpliriei exterioare clasice existente/ geamului, inclusiv a celei aferente

accesului in blocul de locuinte, cu tAmplirie termoizolanta cu performanta ridicata:

SCENARIUL 1

E

SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusda constd in inlocuirea

tdmpliriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei

aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie

termoizolanta dotata, dupd caz, cu

dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor

ocupate §i evitarea aparitiel condensului pe
elementele interioare de anvelopa.

Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din

Scenariul 1.

exterior, sunt:

cicluri.
Coeficient de izolare fonica (Rw): min. 32 dB.

Clasa pofilelor aferente tAmplariei: Clasa A.

e  Permeabilitatea la aer: Clasa 4.

pe lungime.

b} Izolarea termica a fatadelor - parte opaca:

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e demontare tAmplirie exterioara clasice existenta;

e montare timpldrie exterioard termoizolantd cu glaf exterior;

e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
Cerinte de performanti si calitate pentru timplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf

e  Coeficientul de transfer termic (conform SR EN ISO 10077 - 1 si 2) (U): maxim 1,1 W/m2K.
e  Rezistenta la deschidere/ inchidere repetatd pt. usi {(conform SR EN 12400): minim 50.000 cicluri.
e Rerzistenta la deschidere/inchidere repetatd pt. ferestre (conform SR EN 12400}: minim 10.000

Clasa de reactie la foc a tAmplariei termoizolante propusa: min. B-s3,d0.
Etanseitatea la apd (conform SR EN 14351-3): E900.

Comportarea la incircarea la vant (conform SR EN 12210 si 12424): Clasa C4.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu feronerie oscilo-batanti cu inchideri multi-punct.
Ferestrele propuse trebuie dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate gi
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd.
Golurile exterioare ale tAmpliriei se vor proteja la partea inferioard cu pervaze gata confectionate din tabla
zincatd vopsiti inh cAmp electrostatic, cu o grosime a tablei de min. 0,7 mm, ldfime medie 45 cm, fard imbinare

SCENARIUL 1 |

SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusa consta in:

e montarea de sisteme compozite de izolare
termicd a fatadelor, parte opacd, cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;

| termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm.

: Solutia tehnici propusi constd n:

e montarea de sisteme compozite de izolare
termicad a fatadelor, parte opacd, cu o

grosime a termoizolatiei de 10 cm;
termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 8 cm.

Aceasti lucrare cuprinde, In principal, urmatoarele activitati:

o desfacerea sistemului termoizolanr existent pa fatade;

e  curifare prin periere, spilare strat suport si control tehnic de calitate;

e izolare termici suprafati exterioard fatadd, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor (spaleti — cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);

e bordarea cu fasii orizontale continue de vati minerald bazalticd (MW) cu clasa de reactie la foc Al
dispuse in dreptul planseelor curente ale clidirii, cu ldtimea de 0,60 m si cu aceeasi grosime cu a
materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

¢ termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;

e  montare - demontare, transport si utilizare schel3;

e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
e  aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
e  pozarea si fixarea mecanici a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat
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(EPS);

*  minim Euroclasa B-51,d0 fn zona
* minim: Euroclasa A2-s1,d0 pent
Garacteristicilé tehinice principaleleale
; vatd mmk}rafa bazaltica (MW):
. Conductlwtatea termica a mati
Rekisténta la compresiune sau
min. 30 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendlcu ary
polistiren expandat ignifugat [EPS)

pollstlren extrudat lgnlfu sat (XPS):

@ OM
ile pemme ile

IN
. Conduct1v1tatea térmica a materlalulul térﬁ!ng ént— va f1
e  Efortul de compresiune al plicilor la o deformatie de 10% - CS(10) min. 80 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete - TR: min. 120 kPa;

e  aplicarea masei de spaclu armatd cu plas3 din fibra de sticl3;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativi pentru pereti;
¢ realizarea stratulm de finisare cu tencuialad mozaLCata pentru soclu.

0,038 W/mK;
a o deformatie de 10% - CS(10/Y):

i
de 'Max1m 0,038 W/mK;

{ termoizolant va fi de Mg’

Efortul de compr, rmatie de 10}‘}’01”‘ @SF
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inlocuire copertina atic;

transport materiale si moloz.

e  stratdifuzie si barierd contra vaporilor;

polistiren expandat ignifugat (EPS):

Activititile propuse pentru lucririle de interventie, sunt:
e  curatare strat suport si control tehnic de calitate;
e termohidroizolarea terasei (suprafata orizontala si atic) cu produse de constructii compatibile tehnic;

prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
proba de inundare a terasei in vederea receptiondrii lucririlor;
Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:

e  material termoizolant realizat din polistiren expandat dur ignifugat;
e material hidroizolant cu autoprotectie membrana EPDM.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

e  Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;

e  Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 120 kPa;
e  Rezistenta la tractiune perpendicularid pe fete -TR: min. 150 kPa.

e membrana bituminoasa exterioard cu autoprotectie// membrana EPDM,

d) Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea

termica a parapetilor:

|

SCENARIUL 2

SCENARIUL 1
Solupa tehnicad propusd constd in  inchiderea
balcoanelor si/sau a logillor cu timplirie

|_termoizolantd conform specificatiilor de la punctul |

Se propune aceeasi solutie tehnic3 cu cea din Scenariul |
1.
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anterior a), si izolarea parapetilor conform
specificatiilor punctului anterior b).

Pentru a asigura stratul suport aferent sistemului
termoizolant, golurile rezultate in urma demontarii
elementelor decorative se vor inchide cu zidarie de
BCA.

inchiderea balcoanelor/ logiilor la partea superioard
acolo unde este cazul, se va realiza cu panouri
termoizolante de acoperis cu nervuri montate pe o
structura metalica usoara.

Activititile propuse pentru lucrarile de interventie, sunt:
o curdtare strat suport si control tehnic de calitate;
inchiderea golurilor din parapet functie de structura acestuia;
izolare termic# suprafati exterioari fatad4, cu produse de constructii compatibile tehnic;
montare - demontare, transport si utilizare schel;
transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

O 0 0 OC

Cerinte constructive pentru panoul termoizolant de acoperis cu nervuri:

o fetele panoului, tabla din otel zincat;
transmitanta termici minima a panoului, Ug0,20 W/m?K;
materialul termoizolant (miezul panoului} din spuma poliuretanica;
grosimea minima a panoului, d>100 mm;
clasa de reactie la foc B-s2,d0.

o 0 O 0

2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IN SCOPUL REALIZARII VENTILARII
NATURALE A SPATIILOR OCUPATE.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
| Solutia tehnici presupune realizarea a doua goluri de | Se propune aceeasi solutie tehnicé cu cea din Scenariul
ventilatie din exteriorul cladirii, la incaperile in care | 1.
sunt instalate echipamente cu flacara libera (centrale
termice murale, aragaze pe gaz metan, etc).
Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare
pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate
cate unul la partea superioara a incaperilor, cit mai
aproape de plafon iar al doilea la partea inferioara la
aproximativ 10 cm fata de pardoseala.
Pentru apartamentele care au echipamente cu flacara
deschisa se vor prevedea kituri de evacuare gaze arse
sau sisteme de ventilare naturala a gazelor arse
deasupra acoperisului.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:
e executarea a doua goluri cu diametru de 100 mm la fiecare incapere in care sunt instalate
echipamente cu flacara libera, pentru priza de aer exterioara;
e  pozitionarea golurilor de ventilatie in peretii exteriori se va face astfel incat sa nu se interpuna cu
elementele structurale: grinzi, centuri, buiandrugi, etc;
e perforarile in peretii exterior pentru crearea golurilor de ventilatie se vor executa folosind tehnica
diamantata (carotaj umed) pentru a nu introduce socuri sau vibratii in structura.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e tubulatura din PVC @ 100 mm
e grila de exterior circulara, avand lamele fixe, orizontale, antiploaie, prevazuta cu plasa metalica de
protectie (ochiuri de 2x2 mm) pe partea din spate.
e grilade interior circulara;
e kit de evacuare gaze arse (unde este cazul};
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e  cosuri de fum unde este cazul.

Datorita stdrii degradate a conductorﬂbr—sl Cermtelor electrice aferente iluminatului interior din casa
scarii, se propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranta in exploatare a clidirii
si reducerea riscului de incendiu.

i SCENARIUL 1 ' SCENARIUL 2 |
Solutia tehnicd propusd pentru reabilitarea | Nu se propun lucriri de reabilitare/ modernizare a ‘
instalatiei de iluminat, din casa scirii, consti in: instalatiei de iluminat din clidire.

o Tinlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electrica a corpurilor de iluminat;

¢ inlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

¢ inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesitd urmétoarele activitati:
e  stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;
stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificagie prin care se vor trage conductorii;
tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestea au fost montate;
demontarea intrerupitoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;
procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, Intrerupétaore, sigurante etc);
e Impingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incit intreaga instalaie
electrica sa fie nlocuitd cu conductori de sectiunea celor demontati;
realizarea continuititii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzitoare;
verificarea continuitatii i functionarii instalatiei electrice pentru iluminat;
montarea intrerupétoarelor si sigurangelor noi;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:
e conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

¢ doze de derivatie si/sau doza de ramificatie;
e Intreruptoare;

e  sigurante;

L]

band3 izolatoare.

Inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
pand la fiecare corp de iluminat si intrerupitoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip C2XH 3x1.5 mm? si C2XH 4x1.5 mm?, cu izolatie
si manta cu intarziere, la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate
in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.
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b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri
de iluminat cu eficientd energetici ridicati si duratid mare de viatd, aferente partilor comune
ale blocului de locuinte:

Deoarece corpurile de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul
spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum energetic
ridicat, se propune Inlocuirea acestora.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica pentru cresterea eficientei energetice | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
a sistemului de iluminat constd in finlocuirea | 1.
corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente
cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienta energetica
ridicatd si duratd mare de viatd, pastrand pozifia de
montaj a celor existente. Alimentarea cu energie
electricd a acestora se va realiza din circuitele de

iluminat existente.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele acnv.;at: E A s
demontarea corpurilor de iluminat existente dm cas scarllo i zqnete Qe c.c.ceﬁ comun;
repararea tencuielii deterioarate din 1mpre]u{ 1 corgul%?i ifuminat;
racordarea la instalatia electrica de iluminat qr moniarea nd (ﬁu\t}r@un de 11unﬂmat
refacerea finisajelor interioare in zonele de mi’enrej\tge, N
transport materiale si deseuri rezultate in zoned* ({@021 ré a deseul:[{or

W, £

R

/i

corpuri de iluminat cu bec tip LED
senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat. e

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

corpuri de iluminat cu bec tip LED pentru interior:

Putere: 24W;

Tensiunea 230V;

Grad de protectie: min. IP21;

Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.
proiector de iluminat cu bec tip LED pentru acces in bloc:

Putere: 50W;

Tensiunea 230V;

Grad de protectie: min. [IP66.

Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE - INCLUSIV ACHIZITIONAREA ACESTORA, N SCOPUL REDUCERII CONSUMURILOR
ENERGETICE DIN SURSE CONVENTIONALE SI A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA:

a) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, PANOURI
SOLARE ELECTRICE:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale sia emisiilor de gaze cu efect de sera.

Avand in vedere costurile ridicate de producere a energiei cit si datorita nivelului mare al emisiilor
de dioxid de carbon in atmosfera, este oportuna echiparea blocului de locuinte cu sisteme alternative
de producere a energiei din surse regenrabile.

[ —— SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 |
Solutia tehnici propusa pentru sistemul alternativ de | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
producere a energiei constd In instalarea unui sistem | 1.

| cu panouri solare electrice pentru producerea |
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energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scara,
pe acoperisul blocului, cate un sistem de panouri
solare electrice, avand puterea electricd de min 1.000
W.
Energia electrica produsa se va utiliza pentru
l alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii. | _

| Aceastad lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activititi:

¢ montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor, regulator,
acumulatori si alte accesorii);

e hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta/terasa a sistemului fotovoltaic ;

e  montare - demontare, transport si utilizare scheli.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmétoarele materiale si echipamente (pentru fiecare
scara):

e  puterea electrica a sistemului min. P= 1.000 W;

e 1 invertor (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM
incorporat;

* 1 acumulator pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;

s 1 cofret AC/DC si automatizare pentru comutatie automata la reteaua de energie electrica in lipsa
energiei in acumulatori;

e suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator, acumulator);

e kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe 51 racarduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor pggﬁus_ G, /
e  sistem fotovoltaic: Y o ed
o Putere min: 1.000 W;
e invertor: i
o Invertor off grid;
Tensiunea de curent alt
o Eficienta: >92%.
e acumulator:

(o]

AN
] ; N
.ﬁ:.;,(-xc"}ﬂ-‘
o Capacitate: min. 300 Ah; x:x\/:-, ¢
Interval temperatura de incarcgie: LOC %

o Capacitate la temperatura de depozx;a rlf%—_’d‘i(ff"é6%.

o]

5) Alte tipuri de lucrari

a) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, iN SCOPUL ELIMINARI INFILTRATIILOR LA
INFRASTRUCTURA BLOCULUI DE LOCUINTE:
| SCENARIUL 1 .- SCENARIUL 2
Solufia tehnicd presupune realizarea unui nou | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, | 1.
conform normelor In vigoare, cu panta spre exterior.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urméitoarele activitati:
e refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
e turnarea unei sape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanti de maxim 1 m;
* montarea unui cordon bituminos intre soclul cladirii (fn urma termoizoldrii acestuia) si trotuarul
reparat.

b) REPARAREA ACOPERISULUI TIP TERASA, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A
APELOR METEORICE DE LA NIVELUL TERASEI:

[ SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 i
| Solufia tehnicd presupune executarea de lucrari | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
pentru reparatia stratului suport prin idnepartarea | 1.
deseurilor exsitente pe terasa si remedierea
degradarilor in vederea aplicarii termoizolatiei.
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Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urméatoarele activitati:
e repararea zonelor care prezintd umflituri, hidroizolatie Imbatranitd sau umflatd si probleme de
planeitate;
montarea unor deflectoare sub hidroizolatia existenta;
remedierea deniveldrilor existente pe terasa;
desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa;
suprainaltarea aticului in zonele in care acesta are o inaltime mai mica de 35 cm dupd montarea
termosistemului pe terasi (conform Normativului de sigurantd in exloatare).

c¢) DEMONTAREA INSTALATIILOR SI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA BLOCULUI DE LOCUINTE, PRECUM SI MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA
DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 - SCENARIUL 2
Solutia tehnicd presupune demontarea tuturor | Se propune aceeasisolutie tehnic cu cea din Scenariul
echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele | 1.

blocului de locuinte in vederea aplicarii
termoizolatiei.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmédtoarele activitagi:

e demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinge si remontarea acestora
pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer conditionat;

e demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe suporti care
permit montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;

e indepirtarea fatd de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinfe pana la o distanta
de minim 10 cm fat3 de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

e indepirtarea fai de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si pozarea in paturi de
cabluri montate pe sistemul termoizolant.

d) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE AFERENTE SPATIILOR COMUNE DIN BLOC (CASA SCARII)

_ SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzitoare a finisajelor interioare | 1.
in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare si interioare, si la instalatia electrica si de
iluminat dupa caz.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  reparatii in zona spaletilor interiori;
e reparafii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat.

e) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE iN ZONELE DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 —
Solutia tehnici presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzitoare a finisajelor interioare | 1.
in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urméatoarele activitagi:
e  reparatii in zona spaletilor interiori.
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f) INLOCUIREA LIFTURILOR:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Solutia tehnica propusa consti in inlocuirea lifturilor
exsitente care nu satisfac circulatia mecanizata pe
verticala in blocul de locuinte datorita gradului de
uzura si alipsei de intretinere. Se propune inlocuirea
unui lift.

Gradul avansat de uzura, vechimea echipamenteleor,
fiabilitatea scazuta datorita nivelului tehnic depasit
al elementelor de actionare si comanda precum si
intretinerea costisitoare a echipamentelor care nu
acorda o siguranta deplina in exploatare, aceste
aspecte au condus la necesitatea inlocuirii lifturilor.

Lifturile noi vor avea un consum de energie electrica
redus, intretinere si exploatare usoara precum si
sisteme moderne de monitorizare a functionarii lor.
Inlocuirea/modernizarea lifturilor se vor realiza in
baza unui raport tehnic de specialitate

Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul

1.

Caracteristici tehnice lift:

e sarcina minima: 450 kg;
e vitezade deplasare: 1 m/s;

* motor cu magnet permanenti, dotat cu sistem de regenerare care si asigure o recuperare a

energiei de min 50%;
e sistem de frinare dual;

e usile cabinelor si usile de palier de tip telescopic automate cu dimensiuni: 800x2000 mm;

e finisajul usilor: inox;
e finisajul cabinei: inox;
e pardosealadin PVC.

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,

INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea
afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbari climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor In vigoare, ludnd 1n considerare atit
actiunile seismice (P100-3/2019), cat si incarcirile din
actiunea zdpezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-

2012).

1.

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele |
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul

|

D.

INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE

ISTORICE/DE

Pe amplasament sau in zona imediat invecinati nu existi
monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

=]

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele |
scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul |
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| Terenul nu este inclus in zon3 protejati sau de protectie.

[ 1.

E.
REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE IN URMA

SCENARIUL 1

[

SCENARIUL 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera:
26,23 kg CO2 / m2/an.

| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seri:

31,89 kg COz / m?/an.

“Consumul anual de energie finala totala: 124,78
kWh/m?.an

Consumul anual de energie finala totala: 151,95 kWh/mZ2an

Consumul anual specific de energie finala pentru_incélzirea
spatiilor: 54,89 kWh/mZ.an.

Consumul anual specific de energie finala pentru incilzirea
spatiilor:81,46 kWh/m2.an.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Deoarece, prin realizarea lucrarilor de interventie propuse
nu se realizeazd extinderi ale blocului si nici cresterea
numirului de persoane pe care blocul le deserveste - nu sunt
necesare alte tipuri de utilititi fata de cele existente.

In urma realizirii lucririlor de interventie propuse, nu se vor
depasi consumurile initiale de utilitdti. Tn plus, este de
remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse
se obtine o reducere substatiald a consumului de energie.

in Scenariul 1.

Informatiile legate de utilitdti sunt identice cu cele prezentate

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE iN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL DETALIAT PE
ETAPE PRINCIPALE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de 12 luni,
conform graficului de realizare a lucrarilor.

conform graficului de realizare a lucrdrilor.

Durata de executie a lucririlor de interventie este de 12 luni, |

Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta

documentatie.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEIL, CU LUAREA IN CONSIDERARE A

COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:
TOTAL inclusiv T.VA.: 9.308.503,93 lei;

TOTAL inclusiv T.VA.: 8.377.653,54 lei;

Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general:
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e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv TVA: e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: '
7.824.102,29 lei. | 7.041.692,06 lei. g |

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEL

Investitia constd in cresterea performantei energetice a blocului de locuinte si realizarea unor lucriri conexe cu
scopul respectdrii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datorita specificului ei, investitia nu numai ¢ nu
genereazd costuri de operare suplimentare fata de cele existente, dar mai mult, ea asiguri o reducere substantial
a cheltuielilor actuale cu energia.

SCENARIUL 1 [ SCENARIUL 2
_Valoarea economiei anuale de energie 423.810,12 (lei/an). | Valoarea economiei anuale de energie 356.818,60 (lei/an).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL:

SCENARIUL 1 e SCENARIUL 2
Impactul social al realizarii investitiei este dat de: Intrucat se propune acelasi tip de investitie, diferenta
e cresterea gradului de satisfactie a locatarilor | constind doar din masurile constructive, impactul social si
blocului de locuinte; cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

e  cresterea necesarului de fortd de munca pe plan
local si implicit cresterea bunistdrii in randul
locuitorilor localitatii.

Datoritd specificului ei, investitia nu are un impact cultural. |

B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: IN FAZA DE
REALIZARE, N FAZA DE OPERARE:

| SCENARIUL 1 ] SCENARIUL 2 3
| Locuri de munci estimate a se creea in faza de executie a | Intrucat se propune acelasi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 26 persoane. | apropiate, informatiile referitoare la locurile de munca create

| sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.
Prin realizarea investitie nu se creazi locuri de munci in faza
| _de operare.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII
SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incilzirea clddirilor rezidentiale are ca efect reducerea costurilor de
intrefinere cu Iincalzirea, diminuarea efectelor schimbdrilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd si cregterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incilzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive.
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Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

[ SCENARIUL1 | SCENARIUL 2 ]
In urma realizirii lucririlor propuse, se va asigura o | inurma realizirii lucririlor propuse, se va asigura o reducerea |

reducerea anuali a emisiilor de gaze cu efect de serd cu | anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu 151.532,94 kg
180.449,88 kg COz /an. ' CO: /an. |

Lucririle propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucrdrilor propuse in Scenariul 1 si 2, cdt si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existentd asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafati, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza in continuare.

1) PROTECTIA APELOR:

e Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecindtatea lucrarilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonatd special amenajatd intr-o zond mai nalta,
prevazuti cu o panti astfel incat apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie refinute intr-
un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitdti mici
nu pot infecta apa subterana. In timpu!l executiei lucririlor, daci se respecti tehnologia de lucru, nu se
emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia
ci impactul acestei activititi asupra apelor de suprafatd si subterana este nesemnificativa.

¢ Poluantiin perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influentd asupra apelor de suprafata
si a celor de adancime prin m3surile ce se vor lua pentru preintampinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a clddirii. Se va realiza executia
corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor accidentale In ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luadndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUL:

e Poluantiin perioada de executie: Executialucririlor de constituie, pe de o parte, o sursd de emisii de praf,
iar pe de altd parte, sursi de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate) inh motoarele utilajelor necesare efectudrii lucrarilor propuse (autocamion,
autobasculants, buldoexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar in timpul
executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe cdile de acces din incinta obiectivului.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurti durati si limita in timp (perioada de executie).

¢ Poluanti in perioada de exploatare: Dup3 darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a
centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:

e Larealizarealucririlor se vor lua masuri prin care sd nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantititi mici, ele nu pot infecta solul.

e Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a deseurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectivd a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

e Deporzitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

¢ nurma celor previzute mai sus putem considera ci impactul asupra solului si subsolului este minim.
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4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

* Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la
utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasd frecventd si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica
inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzitor pentru limita la maxim efectul
de disconfort.

* Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasuririi diferitelor activititi, se vor asigura masuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sinitatii populatiei.

S) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

* Lucrdrile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare,
deci nu necesitd luare de mésuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

e Pentru protectia mediului si a sdnatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se
impun a fi luate pentru lucrdrile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanti cu prevederile
din OUG 195/2005.

¢ De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pimant si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitirii de paméant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, In locuri neautorizate, iar pAmantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea
terenului.

e Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute incd din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzitor.

e Tot pentru protectia agezdrilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE

*  Situarea amplasamentului nu implicd sinu determina - direct sau indirect - nici un impact asupra florei
si faunei existente in acesti zon3, intrucat imobilul este situat In mediu urban.

e Activitdtile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia nu modifici dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteazi spatiile pentru
adaposturi, de odihnd, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pisarilor. Vegetatia nu va fi
afectatd.

o Intrucat impactul general asupra biodiversititii prin lucririle previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

Analiza financiara si economicd aferenta realizdrii lucrdrilor de interventie este elaborati intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR

——

SV ;
s s N .
T 2__;}&;2&1 e
, A COMI%Q}'}A/SCENAﬂl FFIDNILOR PROPUS(E)
PUNCT DE VEDERE 1 ﬁCEN:{RIUNH_ AN = SCENARIUL 2 AVANTA]
TEHNIC "«<" | Consumul toi énu 1 spec1f119§"$ ,(' ?v sumul total anual specific de | Scenariul 1
este de 124,7 hm? an. . / ))Lrgie este de 151,95/m? an.
ECONOMIC Valoarea anua m'l. de ergefi : aloarea anuald a economiei de | Scenariul 1
- 423.810,12 lei/an /< : enerie: 356.818,60lei/an.
- FINANCIAR Raportul beneficiu® E(;S‘E}’%i f\&. Raportul  beneficiu-cost: B/C= | Scenariul 1
; R

SUSTENABiiflTATE Reducerea anuala a emlsulor de gaze cu | Reducerea anuala a emisiilor de | Scenariul 1
efect de serd (echivalent kg de CO2): | gaze cu efect de ser3 (echivalent kg
180.449,88 kg COz{an de COz] 151 532,94 kg COz/an.

RISCURI concluziile privind | Scenariul 1 =
a sunt identice cu | Scenariul 2.
£
4
b
; A &Q,-
N t?éusa deap?U ALY
T IN8Y g{mle w g Y, <
ol R s
.«";'/"/ )
e Probabilitatea de aparitie a riscurilor
<~ tehnice este puternic diminuata prin

contractarea lucrarilor de executie cu
firme specializate.

Scenarijul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenarnrh‘

,n‘
\"55(’ A A/
in vederea justificarii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatc\a\&\,‘I ,;.:’l“*..'. Ry

AR
¢ Din punctde vedere tehnic, Scenariul 1 asigura o eficientd energetici sﬁ‘p,ﬁe;{barg,lar

e Dinpunctde vedere economic, Scenariul 1 asiguri o reducere mai mare a che‘ltmeh[or cu energia datorita
eficientei energetice superioare.

¢ Din punctde vedere financiar, Scenariul 1 prezinta beneficii mai mari.

e Din punct de vedere al sustenabilitdtii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datorita obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de serd {COz).

e Din punctde vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinti aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilro de mai sus, rezultd concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianti optim3 din punct
de vedere tehnico - economic.
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Varianta recomandati de citre elaborator este Scenariu 1.

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa ca sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantdrii nerambursabile din fonduri europene, demonstrdnd oportunitatea si necesitatea socio-
economica a investitiei.

.........

/»’q‘\i L_IE)\E\

6.3. PRINCIPALIL [NDICATORI TEH;»;f’Qé J;C@QMQWENTI INVESTITIEI

| ] I

BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT LA RE{SA: DA YEEHMBRIE, NR. 5, BL. CM2,
| LOCALITATEA HU ©ARA, JUDFYUL 'Y DOARA

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE lNTERVENT[E
o inclusiv T.V.A. -total: 9.308.503,93 lei;
o exclusivT.V.A. - total: 272,21 lei;

e CONSTRUCTII-MONTA]J (C +
o inclusivT.V,
o exclusivT )

A. INDICATORI MINIMALI %B;SPECTIV |
FIZICE/CAPACITATI FIZICE (CARE s IN
INVESTITII - §I, DUPATAZ EAL'«WAT_

NORMATIVELE $I REGLEM
Pl S , B R
/“,:-;." s acm
////’ Valoare la finalul
Indicatori de eficientd energetica implementarii
| proiectului
_Consumul anual specific de energie finala pentru incélzire (kWh/m?2.an) 54,89
Consumul de energie primara totald (kWh/m?2.an) 161,65
| Consumul de energie primari totali utilizind surse conventionale (kWh/m2.an) 155,33
Consumul de energie primari utilizind surse regenerabile (kWh/mZ2.an) 6,32
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/ m? an) 26,23
Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incélzire (%) 75,73%
Reducerea consumului de energie primara (%) 55,53%
Reducerea emisiilor de CO2 (%) | 57,38%

B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

¢ Numirul statiilor de incircare pentru vehiculele electrice: bucati.
e Economiaanuald de energie:

o 877.999 kWh/an;

o 71,91 tep.
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C. DURATAESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI

Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotdrari ale autorititii locale, standarde referitoare la activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizarii sau functiondrii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si In detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictete masurile de consolidare - daca este cazul- cat si respectirii tuturor indicatiilor si
recomanddrilor din cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu,
puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformititii solutiilor alese cu maisurile indicate in
expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmdri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de sigurant3 la foc a constructiilor” - P.118-
99, ,Normativ privind protectia clddirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementdrile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Blocul de locuinte, dupa modernizare, va avea gradul Il rezistenta la foc.

Solutiile tehnice pentru lucrarile din Scenariul 1 propus spre implementare se incadreaza in urmatoarele clase si
niveluri de performanta cuprinse in urmatorul tabel.

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanti
r | . Caracteristici tehnice,polistiren |
Rezistenta ol rgacne e . expandat ignifugat (EPS)
termici [ Efortul de | Rezist 1
Element minima compresiune a c;zls palda
corectata Hbloc < P+11E Hbioc >P+11E placilorla o = acg.umle -
[m2K /W] deformatie de 10%- | P fpe“T;f“k"l‘,ra
i CS(10/Y) [kPa] | Pefete-TR [kPa]
Parte vitrata 0,77 min. C-s2, d0 Al sauA2-s1,d0 5 -
| Parte opacd 2,02 B -s2,d0 Al | A2-s1,d0 min. 80 min. 120
TR e C-s2,d0 | B-s2,d0 | A1 | A2-s1do min. 120 min. 150
ultimul nivel |
Planseu peste 8 B-s2,d0 min. 70 -
subsol

Blocul de locuinte are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.

Blocul de locuinte proiectat se incadreazd in nivelurile de performanta previzute de reglementirile tehnice pentru
sigurantd la foc. Conformarea la foc este corespunzitoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99.
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Se asiguri respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistent la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
inaltime, numir utilizatori si arie construit3, previzute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU iNCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

e Pentru realizarea lucrarilor propuse, au fost previzute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa
emita gaze nocive.

e Printr-o ventilare corespunzitoare se elimind formarea condensului si a mucegaiului.

¢ Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fard asperitati.
Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

[giena ambientala vizuala:

e In spatiile proiectate, asigurarea cantititii si calititii luminii naturale si artificiale, se realizeaza in
conformitate cu normele de igiend si sdnatate prevazute in STAS 6646.

e Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de tema. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “lluminatul natural si artificial al incaperilor
civile si industriale”.

Igiena auditiva:

e Pentru prevenirea depdsirii nivelului de solicitare auditivd normala, conform Legii 10/1995, cap.l[ F, s-
au luat misuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului:

e Trotuarele din jurul blocului de locuinte avor avea latimi de minim 1,0 m.

e Lucririle subterane si supraterane propuse nu afecteazi in nici un fel echilibrul ecologic, nu dauneaza
sandtitii, linistii sau stirii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

e  Asigurarea evitirii poludrii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

e Igiena evacuirii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

e Gunoiul se colecteazi la un punct gospodiresc in incint3, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticld, plastic, hartie.

e Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesari refacerea/restaurarea amplasamentului.

e Refacerea mediului dupi perioada afectatd santierului se asigurd prin amenajarea de alei, rigole,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrdri care nu
fac obiectul prezentei investitii.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice previzute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranti in exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile in vigoare,
asigurandu-se astfel garantia unei calitdti corespunzitoare in exploatare.

Alte conditii de siguranta propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;

usile cu sticli 1a partea inferioar vor fi prevazute cu geam securizat pana la minim 90 cm inaltime;
ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticla
securizatd, balustrade de protectie) p4ni la h = 0,90 m de la pardoseals;

¢ iniltimea de siguranti a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru cladiri cu deniveldri de
panai la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;
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E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivd (nivelul de performanti stabilit conform reglementirilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de misuri constructive, cum sunt:

e Izolarea acusticd la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si inlocuirea tAmpliriei
exterioare cu una etansa, elemente de constructie care asigura un nivel de zgomot sub 38 dB.

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor de termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
€107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementdrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor”,
indicativ C 107-2005.

fn urma analizei termice si energetice a clidirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Misuri,
clidirea se vaincadrain clasa energeticd "A” avand o nota energetica 100,00 si un consum total anual specific
de energie finala de 124,78 kWh/m2an impartit astfel:

e consumul total anual specific de energie finala pentru incilzire: 54,89 kWh/mz2an;
¢ consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa caldd de consum: 58,14 kWh/m?an;
¢ consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 11,75 kWh/m?2an;

e unindice de emisii echivalent CO2: 26,23 kgCO2/m?an.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse
si a poluarii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus
de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de resurse
si de energie.

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:

protectia resurselor;

conservarea mediului natural;

sandtatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare i constau in fonduri proprii,
credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
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7. URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru proiectul-,Pi"Eﬁcienﬁ_zéi'éa energetica a clagi Qr Fezie ale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6”
Strada 22 Dece_rﬁb'rie, Nr. 5, Bl. CM2 - a fost emis Certfi I}'b at prezentei documentatii.

fs?‘/aT "s-.‘\

7.2.STUDIU TOPqGRAFlC VIZAT(F ATRﬁ%uﬁ%ﬂmAsmu SI PUBLICITATE
L I OBILI
o

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este situat in intravilan

7.4. AVIZE PRIV TtSIGURAREAUTI R wpg " 1;,
CApAcf'[A*rn: XI§TENTINR. 09

Prin prezenta documentatie n
consecinta nu sunt necesare avi

A Ly
capacl 6x~ 1,\&1 ql‘?” rarea utilitatilor si in
'-.._______,_/
”_:.... / \\ R Di'f) \,1 C"\

7.5 AG’f’fJL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

Punctul de vedere al autorititii competente pentru protectia mediuluizeste-anexat prezentei documentatii.

7.6. AVIZE, ACORDURI I STUDII SPECIFIEE, DpPA dAz, ceREbQT CONDITIONA
SOLUTHLETEHNICE |/ |} Al

]\L“ _.\l A |1|4, i} J ”

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARINJN@R S}§ EME ALTE}?{NATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI\ EKG%IQEsJ
'\ . a’

e Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.

B. STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

Denumirea lucrérii: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6 Pag | 61
Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara
Faza: DALI



CONCEPTYX S.R.L.
SAT FELEACU, COMUNA FELEACU, NR. 492 /B, PARTER, JUD. CLU]
C.U.1. 34426109

e Nu este cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTILOR IN SITURI
ARHEOLOGICE:

e Nu este cazul,

D. STUDIU ISTORIC, iN CAZUL MONUME
e Nueste cazuly b
E. STUDII DE SRECIALITATE NECESA UL INVESTITIEL

¢  Auditul energetic
o Expertlza tehnlca

r — ’_/‘; e —
£ :A DE SANERY S\
S/ TDLs ,ﬁ,\i{%\\ PPSSUILL [N
&/ N NG
Organizarea de santier penfril: Iicrarile din ;‘e‘;{en' % na obiectivului in
P

conformitate cu legislatia in Wigoare si va fi detallafa n'cga i3\36 pr lectare
==

ol
Alimentarea cu apd a santieru g vateg‘l'%aﬁb'mmdotd €a
',&% f'e&Il,ﬁ‘tppn n\g
AT 0w o w
Accesul in incinta orgarﬁzarn de santle-ﬁt'zg;,e_ ‘a dm ciile de acces ex: egﬁ

Alimentarea la energie electrlca

Pentru lucrap}é’ﬁropuse in cadrul organizairi de santier nu sunt necesare demoldri, devieri de refele, alimentare
cu energie termica si telecomunicatii.

Data: Proiectant,
15.06.2023 CONCEPTYXS.R.L.

ing. Roman Samuiel
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DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

BD 8 Pag 1
OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2
Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUI 34426109,

Anexa Nr. 7

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2

Valoare TVA Valoare
glr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.500,00 285,00 1.785,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 13.300,00 2.527,00 15.827,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 18.300,00 3.477,00 21.777,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 13.300,00 2.527,00 15.827,00
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 271.055,00 51.500,45 322.555,45
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 39.900,00 7.581,00 47.481,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.000,00 2.280,00 14.280,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 219.155,00 41.639,45 260.794,45
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 275.000,00 52.250,00 327.250,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 270.000,00 51.300,00 321.300,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 270.000,00 51.300,00 321.300,00
3.7.2 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8 Asistenta tehnica 118.383,76 22.492 91 140.876,67
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 50.845,00 9.660,55 60.505,55
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1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 50.845,00 9.660,55 60.505,55
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programui de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 67.538,76 12.832,36 80.371,12
TOTAL CAPITOL 3 697.538,76 132.532,36 830.071,12
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6.510.436,07 1.236.982,86 7.747.418,93
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 39.439,80 7.493,56 46.933,36
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 204.000,00 38.760,00 242.760,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.753.875,87| 1.283.236,42| 8.037.112,29
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 25.000,00 4.750,00 29.750,00
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
52.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 338.857,58 64.382,94 403.240,52
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOL 5 370.857,58 70.462,94 441.320,52
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 7.822.272,21| 1.486.231,72| 9.308.503,93
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6.574.875,87| 1.249.226,42| 7.824.102,29
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1] 2 | 3 [ 4 [ 5

In preturi la data de 15.06.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data Intocmit
15.06.2023 ing. Roman Samuiel

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Hunedoara

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2
OBIECTUL: Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUI 34426109,
J12/1238/28.04.2015
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN-. 8
Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
Valoare TVA Valoare
gl,-: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.290.117,29| 1.005.122,29| 6.295.239,58
4.1.1 Reabilitare termica 5.290.117,29| 1.005.122,29| 6.295.239,58
TOTAL | - subcap. 4.1 5.290.117,29( 1.005.122,29| 6.295.239,58
Total deviz pe obiect 5.290.117,29| 1.005.122,29| 6.295.239,58
(TOTAL 1 + TOTAL Il + TOTAL Iil)

Proiectant
ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2
OBIECTUL: Lucrari de conexe
Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUl 34426109,
J12/1238/28.04.2015
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Lucrari de conexe
Valoare TVA Valoare
c':\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.169.758,58 222.254,13| 1.392.012,71
4.1.1 Lucrari conexe 1.169.758,58 222.254,13| 1.392.012,71
TOTAL | - subcap. 4.1 1.169.758,58 222.254,13| 1.392.012,71
Total deviz pe obiect 1.169.758,58 222.254,13| 1.392.012,71
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Proiectant
ing. Roman Samuiel

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUI 34426109,
J12/1238/28.04.2015
Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Valoare TVA Valoare
cl:,: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 10.525,38 1.999,82 12.525,20
4.1.1 Instalatie electrica panouri fotovoltaice - 2 10.525,38 1.999,82 12.525,20
panouri
TOTAL | - subcap. 4.1 10.525,38 1.999,82 12.525,20
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 9.474,62 1.800,18 11.274,80
functionale
421 Montaj echipamente - sistem fotovoltaic - 2 9.474,62 1.800,18 11.274,80
panouri
TOTAL Il - subcap. 4.2 9.474,62 1.800,18 11.274,80
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 24.000,00 4.560,00 28.560,00
care necesita montaj
431 Lista echipamente - Sistem fotovoltaic - 2 panouri 24.000,00 4.560,00 28.560,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 24.000,00 4.560,00 28.560,00
Total deviz pe obiect 44.000,00 8.360,00 52.360,00
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ii)

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2
OBIECTUL: Inlocuire lift
Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUI 34426109,
J12/1238/28.04.2015
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Inlocuire lift
Valoare TVA Valoare
:Ir: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 40.034,82 7.606,62 47.641,44
411 Lucrari pentru inlocuirea liftului 40.034,82 7.606,62 47.641,44
TOTAL | - subcap. 4.1 40.034,82 7.606,62 47.641,44
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 29.965,18 5.693,38 35.658,56
functionale
421 Montaj echipamente - lift 29.965,18 5.693,38 35.658,56
TOTAL Il - subcap. 4.2 29.965,18 5.693,38 35.658,56
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 180.000,00 34.200,00 214.200,00
care necesita montaj
431 Lista echipamente - lift 180.000,00 34.200,00 214.200,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 180.000,00 34.200,00|  214.200,00
Total deviz pe obiect 250.000,00 47.500,00 297.500,00
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lil)

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




BD 8

Pag 5

OBIECTIV:

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2

OBIECTUL: Organizare de santier

Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUl 34426109,
J12/1238/28.04.2015
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nt 8
Organizare de santier
Valoare TVA Valoare
::_rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 25.000,00 4.750,00 29.750,00
organizarii de santier
5111 QOrganizare de santier - lucrari de constructii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
TOTAL | - subcap. 4.1 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total deviz pe obiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ili)

Proiectant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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J12/1238/28.04.2015

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2 - VARIANTA MINIMALA

BD 8 Pag 1
OBIECTIV: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2 - VARIANTA MINIMALA
Proiectant: Conceptyx SRL, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj, CUI 34426109,

Valoare TVA Valoare
!:qr; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farapiva) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00I 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.500,00 285,00 1.785,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 13.300,00 2.527,00 15.827,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 18.300,00 3.477,00 21.777,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 13.300,00 2.527,00 15.827,00
342 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
35 Proiectare 271.055,00 51.500,45 322.555,45
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 39.900,00 7.581,00 47.481,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.000,00 2.280,00 14.280,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 219.155,00 41.639,45 260.794,45
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 275.000,00 52.250,00 327.250,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 270.000,00 51.300,00 321.300,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 270.000,00 51.300,00 321.300,00
372 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8 Asistenta tehnica 66.461,85 12.627,75 79.089,60
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 50.845,00 9.660,55 60.505,55
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DEVIZUL GENERAL: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL
HUNEDOARA - ETAPA 6 - Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2 - VARIANTA MINIMALA

1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 50.845,00 9.660,55 60.505,55
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 15.616,85 2.967,20 18.584,05
TOTAL CAPITOL 3 645.616,85 122.667,20 768.284,05
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.322.348,27 251.246,18 1.573.594,45
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionaie 35.336,95 6.714,02 42.050,97
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 204.000,00 38.760,00 242.760,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.561.685,22 296.720,20| 1.858.405,42
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 22.499,18 4.274 .84 26.774,02
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 22.499,18 427484 26.774,02
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 76.651,95 14.563,87 91.215,82
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOL 5 106.151,13 20.168,71 126.319,84
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.313.453,20 439.556,11| 2.753.009,31
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.380.184,40 262.235,04| 1.642.419,44
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1| 2 ] 3 | 4 [ 5

in preturi la data de 15.06.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data Intocmit
15.06.2023 ing. Roman Samuiel

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Hunedoara

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

3

. PREZENTAREA C{\/DBUL&LDE ANALIZA

r1 Y

U0z,

| /K@ OMAN 2N\
1. . PREZENTARE/ SCENARIUL! ‘Rkjﬁpmm
|_ ) i ‘ Wf\'. 986

| <, % 9875
Prinrealizarea investitiei , Eficientizarea energgti d h_
- Etapa 6”, Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2 se‘u’ﬁf :

ale din Municipiul Hunedoara
termica a blocului de locuinte.

Obiectivele generale ale pr01ectu1u1 sunt: RS
. Cresterea eficientei energetice in cliddirile rezidentiale.
° Scdderea consumului anual d i
. Scaderea consumului
o Scaderea consumul
o Scidderea anuald a
° Cresterea numaru
® Gestionarea intelig =

locuintelor.

o LT e

\,\
s

Scenariul 1 cu investitie maxima ariu] Z'q;mvestltle medie
-~'- f i "\
y at,' \ PR
Corespunde pachetului de masuri maximal descris ir?‘: Co;’espun g paqhé/tu 1{%1 ymasuri minimal descris in
cadrul capitolului 5 din D.A.LL ]( cadrul\dqdltﬁ}ulm 5 dint Dah LL-
— — - ‘ t i
Valoarea investitiei totale de capital 9.308.503 93\ é{%}.};gre &'nvestltlgr tota de capital 8.377.653,54
lei 3 '{él‘{"f{l“‘:éﬂu t »&‘W /
‘\.‘-I A . &; Doy :lu‘ {

".q_\ ::] e O\ (i

Termen de realizare a investitiei 12 luni Termen: e_teal}zare a investitiei 12 luni

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6°, Strada 22 Decembrie, Nr. 5, BLCM2 P ag |1



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA §I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

e Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula
indicatorii performantei finaciare a proiectului. Analiza financiara utilizeaza principiul
incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua
alternative, in vederea determinarii indicatorilor financiari, Varianta “Fara Investitie” - “Do
Nothing” (situatia actuala) si varianta “Investitie cu Impact Major” - “Do Something”. Analiza
incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a
obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii. Indicatorii utilizati pentru analiza financiara
sunt valoarea financiara neta actualizata a obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii.

e Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA
ACTUALIZATA a obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATIL

e Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului
pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internd financiara a randamentului
capitalului (RIRF) si valoarea net financiara actuala corespunzatoare (VNAF).

e Structura analizei financiare presupune ci, pe baza valorii totale a investitiei, a determindrii
veniturilor si costurilor totale aferente exploatdrii, a identificdrii surselor financiare, a
determindrii sustenabilitatii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.

e Metoda utilizati in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiard este cea a fluxului net de
numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

e Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.
Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al
capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea
sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

e Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de
timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul
sau pe termen mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului
si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii.
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2. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA
NECESITATEA SI DIMENSIONAREA INVESTITIEL INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Cladirile proiectate inainte de anul 1990 inregistreaza cele mai importante pierderi de energie prin
peretii exteriori, ferestre si terasd. Aceste pierderi de energie determini costuri foarte ridicate cu
incdlzirea spatiilor pe perioada de iarna. Totodat3, cladirile proiectate inainte de 1990 prezinti adesea
elemente de constructii ale fatadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de pribusire, dar si
componente - perefi exteriori si tamplarie exterioard -neperformante din punct de vedere energetic.

Blocul de locuinte situat in Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl. CM2, HUNEDOARA, Hunedoara, face parte din
aceasta categorie. In cazul in care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a
costurilor energia termica, cu reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta
energeticd la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
prevede, printre altele, ca statele membre si ia toate misurile pentru imbun3titirea eficientei
energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de
energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficienta
energetica se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primard pani in
2020.

Strategia Energeticd a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara
noastra isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe
termen scurt, mediu si lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si
local este Programul de reabilitare termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, Municipiul Hunedoara isi doreste sa se alinieze
strategiei nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucdrilor de interventie privind cresterea
performantei energetice a cladirii, se reduc cheltuielile cu intretinerea locuintelor, se asiguri sustinerea
agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeazi noi locuri de munci.
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3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de
evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in
estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume
4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane
reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se
estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de
referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major
asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1. CHELTUIELI $I VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile si costurile se determind prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie intre
veniturile si costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile din scenariul fard noua
investitie.

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2. prezentate in sectiunea
TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determindrii ratei interne a rentabilitatii, financiare,
toate elementele care nu conduc la o crestere efectivi a cheltuielilor banesti se exclud, chiar dacd aceste
elemente sunt incluse Tn mod normal in contabilitatea societ#tii (balante, bilanturi si contul de profit si
pierderi).
Urmaitoarele elemente trebuie si fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordanta cu metoda
fluxului de numerar actualizat:
e amortizirile, deoarece ele nu reprezintd plati efective in numerar;
e oricerezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui consum
real de bunuri;
e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza riscurilor si
nu prin includerea valorilor respective in calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.

Economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma realizarii investitiei nu sunt
atrase indirect in "buzunarul” beneficiarului, Municipiul Hunedoara, deoarece cheltuielile de intretinere
sunt suportate de utilizatorii finali, proprietarii locuintelor.

Totusi, investitia genereaza aceste economii de energie care, dupa implementare, se vor regasi in
reducerea cheltuililor cu energia suportate de proprietarii locuintelor din blocurile reabilitate termic.

Intrucat investitia nu genereaza alte venituri, economiile de energie vor fi considerate resurse
financiare.
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Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

423.810,12 lei/an 356.818,60 lei/an

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Singurele cheltuieli care vor aparea pe parcursul orizontului de timp sunt cele de intretinere si reparatii
curente.

Cheltuieli de intretinere si reparatii curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei
(revizii, inlocuire eventuale piese defecte, etc).

Intrucatinvestitia va beneficia de o perioada de garantie de minim 2 ani, se estimeaza ca aceste cheltuieli
vor aparea doar din al patrulea an al orizontului de timp. Pentru al 11-lea an al orizontului de timp se
preconizeaza unele reparatii capitale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, aferente investitiei sunt estimate a fi :

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

9.308,50 lei/an 8.377,65 lei/an

3.2. DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEL CALCULUL
INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare
investitie - Vezi TABELUL NR. 2.

Scenariul 1 cu Scenariul 2 cu
- investitie maxima investitie medie
Rata interna de rentabilitate calculati la valoarea totala 0 .
a investitiei: RIRF = 7,926% _ 8,823%
Venitul net actualizat calculat la valoarea totala a '
investitiei: VNAF = | - 5.322.188,78 lei - 5.039.935,12 lei
.. Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,447 0,418

Indicatorii rentabilitdtii financiare a investitiei s-au calculat pe baza fluxului de numerar net
incremental, care reprezinta diferenta dintre intrarile de numerar si iesirile de numerar, respectiv
valoarea reald de numerar platita sau primita pentru proiect.

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi
costurile totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi
realizat, proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este sub rata de actualizare, investitia urmand a se recupera, dar intr-o
perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.
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3.3. ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea
tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului.
Sustenabilitatea financiara este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net
cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este ilustrat de TABELUL NR.3.1. si 3.2.

n acest tabel nu este inclusa valoarea reziduald pentru c3 investifia nu este cu adevarat lichidata la
sfarsitul perioadei de referingd, in consecin{d neexistand o intrare reald de bani rezultata din vanzarea
investitiei dupa orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezulti ci sustenabilitatea financiara este verificata deoarece
acest indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele
de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare. ntrucat proiectul nu este
generator de venituri, autoritatea contractanta va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin
atragerea de finantare nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3.1 si 3.2, se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de
analiza, fluxul net cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabila financiar .

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare arata ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar, in nici
unul din scenariile propuse.

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru
analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunitatii locale si cu implicatii
benefice pe termen lung.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri externe.
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4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr.907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimati nu depdseste
pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotardre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completirile ulterioare, se
elaboreazd analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin
hotdrdre a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr.
500/2002, cu modificdrile si completdrile ulterioare, in vigoare la data Intocmirii prezentei
documentatii.

Avand in vedere cd valoarea totala de investitie pentru prezentul obiectiv nu depaseste pragul amintit,
se elaboreazd in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza In cazul proiectelor a ciror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in
termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa siguranta.

ACE nu este utila pentru a decide dacd un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a
compara doud optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
fazei de exploatare care este determinata de durata economicd de viad a investitiei si a componentelor
sale. Ca reguld, durata de viatd se incheie atunci cind incep sd se acumuleze costuri mai mari decit
beneficiile realizabile. Avand In vedere faptul ca este dificil de prezis acest moment, perioada de operare
previzibild se bazeaza pe cifrele medii ale sperantei de viata luate din proiecte comparabile.

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduali nu existi. Orizntul de timp va acoperi o
perioada mai lungd de analiza pentru a evita valoarea reziduala. Orizontul de timp luat in calcul este de
30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare
(necesare pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile
scenariului "fara proiect” (Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandati in
domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care
ia in considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. CUD este similar cu raportul
cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in unitati fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

TCt/(1+)t

CUD =
ZEt/(1+i)t

DPC = costul unitar dinamic
Ct = costurile in anul t
anul t = durata de viatd

Et = efecte in anul t, in unitdti fizice
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CUD este miasura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbdrile in distributia

costurilor si a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE.

Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul

orizontului de timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anuald de energie in kwh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu
investitie maxima- corespunde
Pachetului maximal

Scenariul 2 - varianta cu
investitie medie - corespunde
Pachetului minimal

- VNA costuri

| 9.684.231,54 lei ~ 8.715.808,39 lei
VNA beneficii 14.338.158,14 kwh 12.071.730,41 kwh
CUD 0,675 0,722

4.2. CONCLUZII

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se
observa ca, desi costurile de investitie ale scenariulu maximal sunt mai ridicate , efectele benefice ale
acestuia, il fac mai eficace pe termen lung.

Solutia recomandati privind cresterea performantei energetice a cladirii este cea din Pachetul Maximal.
Aceastd solutie asigurd reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de ser3, astfel incit consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire
va scidea sub 123 kWh/m?an, in conditii de eficientd economica.

Pachetul de maisuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de
performantd energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energeticd
a cladirilor.

Recomandarea pachetului de masuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifica
eficienta energeticd si economici a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii pe termen
lung, cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si
impactului asupra mediului pe termen lung.
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5. ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociati
oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul
unui eveniment, Tn cazul in care acesta se produce. Riscul aapare atunci cind:

e Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
e Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia acestuia este nesigurs;
e Atit evenimentul, cat si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor
etape:

¢ Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizati in aceasta
analiza este preeliminara. Pe parcursul implementiri proiectului, se recomanda actualizarea
identificdrii riscurilor, de citre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres
lunare)

» Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

¢ Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE :
e cresterea ratei de actualizare ;
e schimbarea ratelor de schimb ;
e cresterea accelerata a inflatiei.
B. RISCURI CONTRACTUALE:
¢ nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant;
e probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.
C. RISCURI FINANCIARE :
¢ neobtinerea de finantare european3;
* majorarea impozitelor;
e cresterea cheltuielilor de capital;
¢ incasari insuficiente la bugetul local.
D. RISCURI POLITICE:
e intarzieri ale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale.
E. RISCURI NATURALE:
e conditii meteo nefavorabile;
e cutremure;
e incendii;
¢ inundatii.
F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:
e management de proiect neadecvat;
* greve;
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e lipsa de resurse si de planificare.
G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :
e probleme de comunicare;
e estimari gresite ale pierderilor.
H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :
e erori de estimare;
e erori de operare;
e sabotaj, vandalism.
I. RISCURI TEHNICE:
e lipsa de personal specializat si calificat a executantului;

e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;

e control defectuos al calitatii;
¢ modificari de solutii tehnice;
¢ lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;
e intarzieri de finalizare.
J. RISCURILEGALE:
¢ modificarea legislatiei in vigoare;
e nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI

IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea

riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

e Dimensionarea riscului - se determina impactul.
e Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

Impact/Probabilitate | Scazut | Mediu | MareJ
Scazuta 1 2 3
Medie 4 5 6 |
Mare 7 '8 9

Evaluarea riscurilor:
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Punctaj conform
| matrice de evaluare
- cresterea ratei de actualizare ' 3

Categorie de risc Risc

Riscuri economice -schimbarea ratelor de schimb

-cresterea acceleratd a inflatiei

-nerespectarea clauzelor contractuale de catre executant

Riscuri contractuale - -
-probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

- incasari insuficiente la bugetul local

-majorarea impozitelor
-cresterea cheltuielilor de capital
-neobtinerea de finantare europeana

Riscuri financiare

Wl Wb NN oYY L

-intarzieri ale proceselor de avizare
-renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor
politice sau a reorientarii investitionale.

—

Riscuri politice:

-schimbari politice majore

' -conditii meteo nefavorabile

| -cutremure
- incendii
-inundatii
Riscuri = managerr_lent de proiect neadecvat

Riscuri naturale

institutionale si | -greve
organizationale -lipsa de resurse umane si de planificare

Riscuri operationale | -probleme de comunicare
si de sistem -estimari gresite ale pierderilor
-erori de estimare

Riscuri determinate

-erori de operare
de factorul uman P

-sabotaj, vandalism

-lipsa de personal specializat si calificat a executantului
-nerespectarea proiectelor, reglementarilor si |
standardelor tehnice de executie
Riscuri tehnice -modificari de solufii tehnice;
| -control defectuos al calitatii
0 -lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje
-intarzieri de finalizare a lucrarilor
. . -modificarea legislatiei in vigoare
Riscurilegale - = 7
| -nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU

W VNN R R R NP R R o

WV UTWwWw W N

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

* Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;

¢ Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

e Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea
lucrarilor de executie cu firme specializate.

5.3. GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmdrire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

¢ Planificare;

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6”, Strada 22 Decembrie, Nr. 5, Bl CM2

Pag |M



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

¢ Monitorizare;

o Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

e Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o
corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

alocirilor defectuoase de resurse din
partea executantului

cerinte care sd asigure performanta
tehnici si  financiara a
contractante.

Impunerea unor clauze contractuale
| preventive.

firmei

j . Probabilitate de
Risc Management risc i
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticata achizitie, cu incadrarea in bugetul
proiectului
Nerespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de bund execu'gies_i” medie
de catre executant penalititi in contractele de executie
Probleme neprevazute ale furnizorilor | Aprovizionare ritmicd, contracte ferme scazuta
de materiale. cu furnizorii
Conditiile de mediu ingreuneaza | Reprogramarea activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor cu prognozele INMH
| Incisari insuficiente la bugetul local | Cautarea unor surse de finantare scazutd
sau neobtinerea de finantare | alternative
europeand - Planul de finantare se
modifica
Management de proiect neadecvat si | Stabilirea responsabilitdtilor echipei de scazutd
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea in echipa de implementare a
unor persoane cu exeprientd in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
Modificari de solutii tehnice Program de instruire adecvat pentru top- scdzutd
managementul
Intarzierea lucrarilor datoritd | Prevederea in caietul de srcini a unor medie

Analiza riscurilor releva faptul cd proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe
realizarea acestuia. Planificarea corecti a etapelor de implementare a proiectului, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementdrii, asigura gestionarea adecvata a riscurilor care pot

influenta proiectul.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:

"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 6”, Strada 22 Decembrie, Nr. 5, BL. CM2
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