/' NV

Proiect nr. 132 / 2016

AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU
MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDETUL HUNEDOARA

PROIECT TEHNIC
volum structura

BENEFICIAR : MUNICIPIUL HUNEDOARA - JUDETUL HUNEDOARA




FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR. 132 /2016

PROIECT TEHNIC - VOLUM STRUCTURA

Denumirea lucrarii: Amenajare teren de sport multifunctional, Colegiul National de
Informatica Traian Lalescu, municipiul Hunedoara, judetul
Hunedoara

Beneficiar: Municipiul Hunedoara

Amplasament Colegiul National de Informatica Traian Lalescu - municipiul

F?\ Hunedoara, judetul Hunedoara
: ”’o:\.\
Proiectant general k-\ss}{@m .C. ILCOR CONSULTING SR.L.

Data elaborarii proiectului: 2016;



LISTA DE SEMNATUR]

Structura :ing. Mihaela Bama &é M




BORDEROU

PIESE SCRISE

Foaie de titlu

Foaie de capat

Foaie de semnaturi

Borderou

Memoriu tehnic de structura

Caiet de sarcini de structura

Liste de cantitati

Program de control al calitétii lucrarilor pe faze de excutie

PIESE DESENATE

Plan fundatii si detalii -teren de sport

PROIECT nr. 132/2016
FazaP.T./D.TAC.

R1



MEMORIU REZISTENTA

I. Date generale

Numarul proiectului: 132/2016
Denumirea proiectului: AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU

Amplasament: municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara
Faza de proiectare: PT+DTAC

Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA

Proiectant general: S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. Deva
Data elaborarii; octombrie, 2016

Il. Amplasament

Incadrarea constructiei in prevederile normativului P100/2013, de protectie

antiseismica se face dupa cum urmeaza:
- zona seismica cu urmétoarele caracteristici: ag= 0,10g; perioada de colt T.=0,7sec.

Constructia este situata in zona climatica cu incarcarea din zapada 1,5kN/mp
conform CR1-1-3-2012 si in zona climatica cu incarcarea cu vant 40daN/mp conform
conform CR1-1-4-2012.

Conform legii nr.10/1995 si H.G.nr.261/1994 constructia se incadreaza in categoria de

importanta D.

lll. Structura de rezistenta

Prezentul proiect se refera la structura de rezistenta necesarad amenajarii unor terenuri
de sport pentru practicarea diverselor activitati sportive.

Dimensiunile in plan ale terenului de sport propus sunt 25,30x45,30m. Terenul natural
este aproape orizontal, cu diferente mici de nivel.

Se propune Imprejmuirea perimetrald a terenului cu stalpi metalici cu inaltime pana in
6,00m si plasa metalica. Stalpii metalici se propun din teava rectangulara patratd 80x80x8, cu
montanti orizontali 20x40x4.

Cota £0,00=......... , cota topo, este cota pardoselii finite la nivelul terenului de sport
este cu 0,20m mai sus decét nivelul terenului sistematizat.

Pentru executarea terenului de sport, se recomanda executarea unei sapaturi generale
la adancimea de -0,20m fata de CTS.

Partea inferioara a sapaturii se va compacta, prin cilindrare la umiditatea optima de
compactare dupa care se va trece la executarea gazonului sintetic cu urméatoarea stratificatie:

- piatra sparta cilindrata de 30 cm grosime;

- strat geotextil;

- Zgura compactata;

- suprafata de tip gazon artificial;

Fundatia imprejmuirii se va realiza la adancimea de -80cm fata de CTN. Fundarea se
va realiza la 0 adancime minima de —1,00m fata de cota +0,00, pe un strat bun de fundare,
cu respectarea adancimii de inghet si conditia incastrarii a min. 30cm in terenul bun de
fundare.




Presiunea conventionala luata in calcul este pconv.=150kPa.

Cu ocazia executarii lucrarilor de sapaturi pentru fundatii(stalpi) si a partii inferioare a
sapaturii si anume imediat inainte de trecerea la executarea structurii terenului de sport,
se va chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea naturii terenului la
partea inferioara a sapaturilor si avizarea inceperii executarii structurii propuse.

Se interzice in mod categoric deschiderea sapaturilor si abandonarea pe perioade
lungi de timp, lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

Daca pe amplasament se intalnesc retele acestea se vor devia in afara
amplasamentului.

Situatia proiectata sa va adapta fiecarui tip de amplasament ales.

Fata de aceste conditii s-a adoptat solutia de fundatii izolate din beton simplu, cu
cuzineti din beton armat pentru stalpii imprejmuirii si grinzi de legatura din beton armat.

Fundatiile se verifica de proiectant si ceilalti factori de decizie conform “Programului de
control”.

IV. Materiale

Betonul simplu folosit in fundatii este C8/10; X0; S3; CEM Il AS 32,5N, ag=32mm, iar
cel armat C16/20; XC2+XF1; S2; CEM Il AS 32,5N, ag=16mm. Armaturile folosite vor fi OB37
$i PC52. Se vor ingloba in beton piese metalice necesare fixarii stalpilor ce alcatuiesc
imprejmuirea.

V. Dispozitii finale

Pe durata executiei constructorul va lua toate masurile pentru respectarea prezentului
proiect, sa pastreze si sa ataseze la cartea constructiei toate procesele-verbale intocmite,
certificatele de atestare a calitatii tuturor materialelor, agrementele tehnice pentru materiale si
tehnologii precum si de asigurare a protectiei muncii prevézute in normele republicane,
conform Legii 90/96. Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a
obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/1995. Pentru orice modificare fatd de prevederile
proiectului se va solicita acceptul proiectantului.

intocmit,
ing. Mihaela Barna

am”




CAIET DE SARCINI
STRUCTURA

Cap. |. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
1.1, Generalitatii asupra constructiei

Numaryl proiectului: 132/2016

Denumirea proiectului; AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU

Amplasament: municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara

Faza de proiectare: PT+DTAC

Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA

Proiectant S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. Deva

Data elaborarii; octombrie, 2016

Prezentul caiet de sarcini trateaza aspectele in ceea ce priveste condifile de calitate ale
materialelor, sépaturile, cofrajele, turnarea betonului, verificérile in vederea receptiei, normele de
protectia muncii si sigurania mpotriva incendiilor, toate in lumina prevederilor standardelor s
normativelor in vigoare ce reglementeaza acest domeniu.

Prezentul proiect se refera la structura de rezistentd necesara amenajarii unor terenuri de
sport pentru practicarea diverselor activitati sportive.

Dimensiunile in plan ale terenuiui de sport propus sunt 25,30x45 30m. Terenul natural
este aproape orizontal, cu diferente mici de nivel.

Se propune imprejmuirea perimetrald a terenuiui cu stalpi metalici cu indltime pana in
6,00m si plasd metalica. Stalpii metalici se propun din teava rectangulard patrats 80x80x8, cu
montanti orizontali 20x40x4.

Cola £0,00=......... , cotd topo, este cota pardoselii finite la nivelul terenului de sport este cu
0,20m mai sus decat nivelul terenului sistematizat.

Fentru executarea terenului de sport, se recomanda executarea unei sapaturi generale
la adancimea de -0,20m fata de CTS.

Partea inferioara a sapaturii se va compacta, prin cilindrare la umiditatea aptima de
compactare dupa care se va trece la executarea gazonuiui sintetic cu urmétoarea stratificatie:

- platra sparta cilindrata de 30 cm grosime;

- strat geotextil;

- zgura compactata;

- suprafatd de tip gazen artificial;

Fundatia imprejmuirii se va realiza la adancimea de -80cm fata de CTN. Fundarea se va
realiza la o adancime miniméa de -1,00m fata de cota +0,00, pe un strat bun de fundare, cu
respectarea adancimii de inghet si conditia incastrarii a min. 30cm in terenul bun de fundare.

Presiunea conventionald luata in caloul este pconv.=150kPa.

Cu ocazia executdrii lucrarilor de sapaturi pentru fundatii(stalpi) si a partii infericare a
sapaturii si anume imediat inainte de trecerea la executarea structurii terenului de sport, se va
chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea naturii terenului la pariea
inferioara a sdpaturilor si avizarea inceperii executarii structurii propuse.

Se interzice in mod categoric deschiderea sapaturilor si abandonarea pe perioade lungi
de timp, lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

Daca pe amplasament se intalnesc retele acestea se vor devia in afara
amplasamentului.

Situatia proiectata sa va adapta fiecarui tip de amplasament ales.

Falé de aceste conditii s-a adoptat solutia de fundatii izolate din beton simplu, cu cuzineti
din beton armat pentru stalpii imprejmuirii si grinzi de legétura din beton armat.

Fundatiile se verificd de proiectant si ceilalti factori de decizie conform ‘Programului de
control”,

Materiale

Betonul simplu folosit In funda?ii este C8/10: X0 83; CEM 1| AS 328N, ag=32mm, iar cel
armat C16/20; XC2+XF1; 82, CEM H AS 325N, ag=16mm. Armaturile folosite vor fi OB37 si
PC52. Se vor ingloba in beton piese metalice necesare fixarii stalpilor ce alcituiesc imprejmuirea.




1.2. Caracteristici de amplasament

incadrarea constructiei in prevederile normativului P100/2013, de protectie antiseismica

se face dupd cum urmeazs:
- Zona seismica cu urmatoarele caracteristic: ag= 0,10g; pericada de colt T,=0,7sec.

Constructia este situatd in zona climatica cu Incdrcarea din zépada 1,5kN/mp conform
CR1-1-3-2012 si in zona climaticd cu incarcarea cu vant 40daN/mp conform conform CR1-1-4-
2012, Conform legii nr.10/1995 si H.Ginr.261/1994 constructia se incadreaza in categoria de
importanta 0.

Cap. Il. LUCRARI DE TERASAMENTE
H.1. Precautii la cota de fundare

Pentru a mentine caracteristicile mecanice ale pdmantului de sub talpa fundatiei, este
necesar ca furnarea fundatilor sa se execute fard Intarzieri dupa ce sdpatura a ajuns la cota de
fundare din proiect, mai ales in pamanturi contractile si loessoide.

Schimbarea cotel funduiui sapaturii de fundare, in timpul exscutiel, se poate face numai
cu gcordul proiectantulul si al beneficiaruiul

Fundul sapaturii adus la cote de fundare trebuie sa fie neted si cu suprafata nealterata.

in cazul depasirii cotei de fundare cu sapaturile, se vor executa umpluturi ce se vor
compacta la un nivel minim de 92% din gradul de compactare natural.

Compactarea fundului sapaturii se va executa obligatoriu la terenurile macroporice,
sensibile la umezire pentru reducerea volumului de pori gi a2 sensibilitatii de umezire pe o grosime
de 30-50 cm.

Finisarea sapaturii (sdparea ultimulul strat) trebule facutd imeadiat inaintea inceperii
executiel fundatiel.

iL.2. Prevederi pe timp friguros

La executia lucrédrilor de sapéaturi pe timp friguros trebuie respectate masurile generale si
cele specifice lucrdrilor de pamant, prevazute in normativul C16-84, partea a ll-a a capitolului 6
(lucrari de pdmant ).

I.3. inspectarea lucrarilor si avizare

Principalele operatii privind inspectarea si avizarea lucrarilor de sapaturi se executa in
conformitate cu "PROGRAMUL DE CONTROL” intocmit de prolectant si avizat de beneficiar si
executant.

in etapa de pregatire a sapdturilor se urmaresc urmatoarele obiective $i se intocmesc
urmatoarele acte care vor face parte din documentatia canii constructie:

- predarea amplasamentului se face pe baza unui “proces verbal de predare-primire a

amplasamentului $i a bornelor de reper”, semnat de beneficiar i proiectant in calitate de

predator si de executant in calitate de primitor.

- executantul asigura trasarea obiectivuiui pe amplasamentul stabilit

- configuratia executdrii trasarii si a operatiilor de nivelment in conformitate cu

prevederile proiectuiui se asigurd prin “proces verbal de trasare” a lucrdrii semnat de

beneficiar si de executant.

Fentru verificarile de ordin calitativ specifice sépaturilor, se are in vedere in principal:

- verificarea de catre delegatul beneficiarulul i de cétre antreprencr a executarii sapaturii
la cota de fundare prevazuta prin proiectul de executie al lucrarii.

Confirmarea verificarii si constatarile facute se consemneazd In ‘procesul verbal® de
verificare a cotei de fundare.

La terminarea lucrérilor de sapaturi se vor verifica dimensiunile si cotele de nivel realizat i
se vor compara cu dimensiunile din proiect; in cazul depasitii oricdrei dintre abaterile admisibile,
este interzisd inceperea executarii constructillor Inainte de a fi efectuate corecturile necesare
aducerii spatiului respectiv in limitele admisibile.

in toate cazurile in care se constatd ca la cota de nivel stabiliti prin proiect, natura
terenului nu corespunde cu cea avutd in vedere la proiectare, solutia de continuitate a lucrdrilor
nu poate fi stabilitd decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

I 4. Folosirea materialului rezultat

Pamantul excedentar rezultat din sapaturd se va incdrca in autobasculantd si se va
transporta in depozite amenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul si executantul obtinand
in acest sens acordul primariilor sub jurisdictia cdrora se afla spatiul respectiv.

Beneficiarul si executantul vor stabili pe baza de proces verbal distanta reald de transport
a pamantului.

Pamantul necesar umpluturilor se va depozita langa lucrare la o distantd suficientd pentru

a nu periclita siguranta taluzelor si s& nu impiedice executia lucrarilor.



CAP. Il UMPLUTURI

lii. 1. Descrierea lucrdrilor, Materiale. Tehnologii de executie

Umplutura se executd cu material rezultat din sdpaturd iar cand acestea nu corespund din
punct de vedere calitativ se va aduce material de umpluturd dintr-o sursd apropiata. Acolo urde
nu existd spaliu de depozitare pe marginea sapaturii sau in interiorul oraselor, pamantul rezuitat
se va evacua in intregime In depozit, urméand ca padmantul necesar pentru umpluturi 58 fie readus
{a lucrare.

Materialele pentru umpluturi trebuie s3 fie pamanturi coezive sau slab coerive. Este
interzisa folosirea pamantului cu contracti sau umfldturi mari, prafuri, maluri, argile moi cu
continut de materii organice.

Umpluturile se executd manual prin irmprastierea pamantulul cu lopata in straturi uniforme
de 20 - 30 cm grosime.

Straturile de umpluturé se vor compacta cu maiul mecanic sau de mana pe toatd grosimea
lor asigurandu-se un grad de compactare de 95% cu abatere de 5% la valoarea medie si 8% la
valoarea minima.

Se va asigura un grad de compactare de peste 92% iar pentru ultimul strat (aproximativ 30
cm sub placa suport) un grad de compactare de peste 95%.

i, 2.Teste, incercari, verificari ale calitatii umpluturilor

La executia lucrarilor de umpluturi se vor verifica;

- corespondenta naturii terenului cu cele prescrise in proiect: cotele de nivel ale funduiui

sapaturii in vederea inceperii lucrariior de fundare:

- calitatea materialului utitizat pentru umpluturi, continutul in materii organice s impuritati:

- respectare tehnologiel de compactare:

- realizarea gradului de compactare prevazut in proiect: Verificarile se vor face pe probe

luate din fiecare strat cu o frecventd de probé ia 50-100 m de umpluturi

Rezultatele acestor verificdri se vor inscrie in procese verbale de lucrri ascunse.

CAP. IV. LUCRARI DE BETONARE MONOLITA.

V. 1. Generalitati. Descrierea lucrarilor.

Turnarea betoanelor se va face in cofraje din panouri de placaj refolosibile.

Lucrarile de betonare se vor face respectdnd cu strictete urmatoarele acte normative:

- STAS 10107/ 80 - Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Prevederi

fundamentale pentru calculul si alcatuirea elementelor.

- STAS 1799/ 88 - Constructil din beton. Tipul si frecventa Incercarilor pentru verificarea

calitatilor materialelor si betoanelor.

- STAS 1667/ 76 - Agregate naturale, grele pentru betoane si mortare.

- STAS 146 / 80 - Var pentru constructii.

- STAS 8133/ 90 - Ciment, reguli pentru verificarea calitatii.

~STAS 438 - 1 /87 - Produse din otel pentru armare beton, otel beton laminat la caid.

Masuri si conditii tehnice de calitate.

- §TAS 1030/ 85 - Mortare pentru zidarii si tencuieli.

- STAS 1759/ 83 - Incercari pentru betoane. incercari pe betonul proaspat.

- STAS 1275/ 68 - Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit.

- Normativ C 140 - 85 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat si beton

precomprimat.

- C 26- 72 - Normativ pentru incercarea betonuiui prin metode nedistructive.

- C 16 - 84 - Normativ pentru executia lucrérilor de constructii pe timp friguros.

- & 63 - 85 - Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucrdrilor de constructii si

instalatii aferente

Orice complectare sau modificare facutd acestor prescriptii dupd intocmirea proiectuiui

tehnic ca si alte norme ce se refera la lucrarile executate sant obligatorii pentru executant

IV. 2. Betonul, compozitia, fabricatia, transport si punere in opera

Beteanele folosite sunt conform detaliiior anexate de urmatoarele marci:

- C8/10; X0, 83; CEM 1 AS 32,5N, ag=32mm pentru beton simplu.

- C16/20; XC2+XF1; 82, CEM 1l AS 325N, ag=16mm pentru betoane armate monaolite,

pentru fundatii.

Retetele de preparare a betonului se vor Tntocmi in conformitate cu normativul NE 012-
2010.

Cimentul ce se recomanda a fi folosit este de marca CEM H/A-8-32 5N.

Agregatele sunt de carierd, cu granulatie max. 31mm pentru elementele masive si 16mm
pentru elemente cu grosimi sub 30cm si in elementele prefabricate. Adaosul de aditivi se va folosi




in conformitate cu normele de vigoare.

in acest caz se vor face incercéri preliminare pentru verificarea mentinerii caracteristicilor
cerute betonuiui,

Transportul betonului se va face cu malaxoare si autchetoniere, iar comandarea acesiuia
se va face pe baza cantitdlii necesare de pus in opera, imediat. Distanta de transport si durata
pand la punerea in opera trebuie reduse cat mai mult posibil in conformitate cu prevederile
normelor in vigoare.

Mijloacele de transport trebuie sa fie curate si elanse peniru a nu pierde lapiele de ciment.

Punerea in operd a betonului se face conform normativuiui NE 012-2010, urmandu-se pe
cat posibil © betonare continud a elementelor (fard infreruperi).

Ea se face dupd receptia calitativa a lucrarilor de sdpatur, cofraje si armaturi in functie de
situatia respectivd. De asemenea inainte de betonare se verificd daca betonul turnat anterior si
intarit corespunzadtor are suprafata curatd de pojghila de lapte de ciment, nu are zone segregate
sau dacé rugozitatea prezentata este suficienta pentru o buna conlucrare. Apoi se verificd daca s-
au umezit cofrajele, hetonul vechi sau alte suprafele cu care va veni in contact betonu! de turnat
si dacd s-au luat masuri de evacuare a eventualelor ape provenite din precipitatii si care au
patruns in cofraje.

Betonarea se va face de reguid cu bena. Se poate folosi i pompa cu luare de masuri in
cees ce priveste lucrabilitatea st dimensiunile agregatelor,

Betonul adus la punctele de lucru trebuie sd se incadreze in limitele de lucrabilitate
admise gi 8a nu prezinte segregdri. Nu este admisa corectarea lucrabilitatii prin addugarea de apa
sau alte mijioace, ci doar prin aditivi superplastifianti si cu o0 remalaxare a betonului.

Indltimea maxima de turnare a betonului este de 3 metri. Pentru indliimi mai mari se vor
folosi jgheaburi i ferestre de betonare dispuse la maximum 3m. Luand toate masurile necesare
peniru evitarea segregarilor sau pierderea laptelui de ciment.

in timpul betonarii se va verifica tot timpul pozitia armaturilor si cofrajelor pentru evitarea
eventualelor deformari sau deplaséri. Cand apar aceste deformdari, se va opri betonarea pana la
corectarea acestora in mod operativ.

Betonui se va turna uniform in lungul elementului urmarindu-se realizarea de stratur
orizontale de max. 50cm. grosime (Indliime} iar turmarea stratului urmator se face inainte de
inceperea prizei betonului din stratul anterior.

In timpul betonarii nu este permisa ciccanirea sau scuturarea armaturii elementului ce se
hetoneaza si nici asezarea vibratorului pe armaturi.

Se va urmari inglobarea completd a armaturilor in beton si respectarea grosimii stratului
de acoperire care va fi de 4-5cm pe suprafetele ce vor fi In contact cu pdmantul, de 2 5cm in rest.

Este interzisa circularea muncitorilor pe armaturi, numai pe cofraje special amenajate.

Durata maxima a intreruperilor In timpul betonarii nu trebuie s depéseasca timpul de
incepere a prizei betonului ce se poate considera 2h de la prepararea acesiuia.

Daca din motive Intemeiate nu se poate relua betonarea in acest timp, ea se va face
numai dupd 12h. Tnainte de inceperea betondrii rostul de intrerupere se va trata corespunzator,
prin gpituire gi suflare cu aer sau apd, in vederea unei bune coniucrari. Pentru aceasta se va
demonta cofrajul pe o parte gi se va curati bine suprafata dupa care se va remonta cofrajul.

Compactarea betonului se poate face normal (cu sipci, vergele, etc.) sau mecanic cu
previbratoare.

Se admite si compactarea prin batere cu ciocanul in cofraj dar pe suprafete restranse.

Dupa ce betonul a atins o rezistentd minima de 2 5N/cmp aceasta se poate decofra.

Operafia se execuld cu griia, fara bruscéri, astfel incat muchiile elementelor s& nu fie
deteriorate, sau cofrajele rupte.

Dacd in urma decofrérii se constatd defecte de turnare majore (goluri, neacoperiri de
armaturi, etc.) se va trece la remedierea acestora numai dupd consuitarea proiectantului.
Defectele limitd admisibile ale elementelor de beton si abaterile de la dimensiunile din proiect sunt
date in normativul C56-85 si trebuie respectate conform elementului respectiv.

Peniru betonare pe timp friguros se va respecta normativul C16-84.

V.3, Armaturi. Materiale, manipulare, depozitare, fasonare

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrdrile de montare a arméturiior.

Standarde de referinta

- STAS 438/1 3-88 Otel beton laminat ia cald

- STAS 438/2-81 Sarma traséd pentru beton armat

- NE 012-10 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

- C 56-89 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructi

~ C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudaraa armaturilor de otel beton



Materiale si produse

- Otel beton OB 37 - STAS 438/1-89

- Otel beton PC 52 - STAS 438/1-89

- 38rma moale - STAS 889-89

Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea otelului-beton se face numai cu certificate de calitate care vor cuprinde -

- valorile proprietatilor mecanice rezultate din incercri

- rezultatele indoirii la rece

- rezuitatele analizei chimice.

Livrarea otelului-beton se face in legaturi de bare sau colaci, masa minima a unui colac
este de 40 kg iar masa maxima este de 600 kg

- colacii vor fi legati stréns in trei sau mai muite locuri
®marcarea se va face prin vopsire

Materiale auxiliare utilizate la lucrarile de armaturi pentru betoane

-Distantieri(suporti)-asigura pozitia armaturii la cotele din
proiect si  realizarea stratului de acoperire cu beton Acestia trebuie sa reziste la greutalea
armaturii, betonului turnat si vibrat.precum si la alte solicitari prevazute in tehnologia de lucru, fara
a se produce deformatii sau schimbari de pozitie a armaturilor.

Distantierii pot fi executati din diverse materiale, precum: metal, masa plastica sau mortar
de ciment. Dupa modul de dispunere si forma pot fi :simpli sau circulari,

-Materiale de imbinare-se ulilizeaza la solidarizarea
intersectiilor de bare si pentru innadirea acestora.

-Sarma de legat{sarma arsa).este o sarma neagra moale cu diametrul curent utilizat de 1-
1,5mm.

-Electrozii de sudura: sunt vergele din metal cu un invelis protector. Tipurile recomandate in
functie de calitatea otelului sudat sunt: E 38 T.(folositi ptr.OB37), SUPERTIT si SUPERBAZ
(folositi ptr.PC52)si SUPERBAZ (ptr.PCE0)

Conditii de calitate si verificare a otelului beton

a)Verificarea aspectului:

-pe suprafata barei se admite un strat subtire de oxizi
(rugina} cu conditia ca dupa indepartare sa nu se reduca sectiunea barei cu mai mult de 0,3-
0,8mm functie de diametrul nominal,

~la otelul de tip PC nu se admit ruperi de nervuri
dar se admit denivelarizgarieturi sau asperitati cu conditia ca adancimea maxima sa nu
depaseasca abalerea limita de 0,3-0,8mm functie de diametrul nominal.

-sarma de beton precomprimat trebuie sa  aibe un  aspect uniform. fara
fisura,aschii,adancituri sau rugina.

bjin cazul lucrarilor speciale, de importanta deosebita se vor prevedea verificarile
caracteristicilor  fizico-mecanice(independent de existenta certificatului de calitate dela
producator).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditile de calitate garantate de producator,se va interzice
utiizarea barelor si se vor anunta organele ML PAT. in termen de maxim 48 ore dela constatare.

Se vor intocmi note de refuz la receptia calitativa a materialului.

-pentru otelurile provenite din import se asigura certificatul de calitate cu mentionarea
echivalentei cu otelurite romanesti sau cu aprobarea proiectantului de rezistenta,

-In cazui folosirii otelului beton din bare sudate(innadire imbinari), acestea trebuie sa aibe
aceleasi caracteristici mecanice ca si barele nesudate.

Verificarea calitatii sudarii barelor din otel beton se face mai intai prin examinare vizuala-
fisuri,culoare diferita, stropi de metal sau cratere, la marginea stratului de acoperire;(la sudarea in
cochilie-solzi neuniformi pe suprafata cusaturii pori sau incluziuni de zgura in numar mai mare de
trei bucati pe o lungime de cusatura egala cu 2d).

Pentru lucrarile importante, folosirea barelor sudate se face doar cu acordul proiectantuiui
de rezistenta si se va determina calitatea sudurii barelor prin laboratoare de specialitate, cu
emiterea de certificate de calitate corespunzatoare.

Daca la o singura innadire se constata fisuri sau daca la jumatate din innadirile verificate
g-au constatat defectele enumerate anterior,se va verifica intregul fot,

lar receptia lui se face doar dupa remediere.

c)Verificarea dimensionala

-stabilirea marimii bavurii la sudarea cap la cap; D>sau=1,4d :h/b>sau=d/5
-masurarea deplasarii barelor sudate cap la cap; h<sau=0,15d sau 4mm
~masurarea inclinarii barelor sudate cap la cap; S<sau=0,20d sau 3mm.




-fasurarea neregularitatii suprafetsi cusaturiihn<sau=2mm.
Verificarea se face la 10% din innadirile lotului dar Ia minim 5 innadiri.
Daca controlul vizual si dimensional nu este concludentse vor efectua verificari de
laborator in toate situatiile, indiferent de importanta lucrarilor de constructii.
Lucrar ce se executa si se receptioneaza anterior lucrarilor de armare
inaintea ansamblarii si montarii armaturilor va trebui asigurata receptia calitativa a
tucrarilor executate anterior,respectand:
-fasonarea corecta a barelor
~cofrarea corespunzatoare a elementeior
-betonarea elementelor de constructie ce trebuie executate anterior cu realizarea corecta a
rosturiior de furnare
-pozitia corecta a mustatilor lasate din elementele deja turnate
Lucrarile specificate anterior vor fi executate in stricta concordanta cu prescriptiile tehnice
si cu prevederile proiectului de executie.
-in afara verificarilor specificate, se mai impun unele operatii pregatitoare si de remediere
cum sunt:
~curatirea cofrajelor
~curatirea betonuiui deja turnat pe suprafata de
cortact cu betonul ce urmeaza a se tuma
-curatirea barelor de otel beton de rugina,pamant zapada, gheata si altele ce au aderat la
aceste bare
-indreptarea eventualelor bare strambate datorita transportului sau maniputarilor
-verificarea pozitionarii corecte a distantierilor functie de grosimea stratului de acoperire cu
beton a armaturilor.
Realizarea lucrarilor de armaturi
Lucrarile de armaturi se executa in doua etape:
Etapa de pregatire cu fazele:
a.Indreptarea otelului beton cu respectarea interdictiei de a nu depasi alungirea de
2mmimi ca sa nu se introduca efortuni peste limita de elasticitate.
b. Trasarea
c.Debitarea
d. Fasonarea conform detaliilor de executie si a fisei de debitare
-5& executa manual sau mecanic cu chel sau masina de debitat
-5& executa la rece pentru bare cu diametre pana la 25mm si la cald pentru bare cu
diametre peste 25mm.
-inaintea fasonarii se va
sindeparta rugina neaderenta prin loviri cu ciocanul
sindeparta rugina aderenta prin frecarea cu peria de sarma(in zonele ce urmeaza a se innadi prin
sudare)
scuratirea de pete de ulel,vopsea sau alte impuritati
-fasonarea se face fara socuri si se interzice lucrul la temperaturi negative peste ~10*C
Dupa fasonare se vor aplica elichete pe pachetele de bare de aceasi marca.
V. 4. Cofraje. Materiale. Conditii de calitate. Cofrare. Decofrare.
Prevederile din acest capitol se referd la lucrdrile de montare a cofrajelor pentru turnarea
betonuiui simplu si armat.
Standarde de referinga.
- G 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii @ panourilor din
placaj pentru cofraje.
- S3TAS 1948-74 Cherestea de rasinoase.
- 5TAS 7004-72 Placaj pentru cofraje.
- G 140-79 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.
-G 41-19886
- C 162-1973
Pentru executia lucrdrilor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje de panour
refolosibile din lemn. Ele trebuie montate si alcatuite astfel incat sa prezinte rigiditatea si
stabilitatea necesara, iar sarcinile sa poata fi transmise si repartizate corect punctelor de sprijin.
Pancurile de cofraj inainte de fiecare folosire se curatd de beton si lapte de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fefele ce vin in contact cu betonul. Aceste  produse  nu
rebuie 8d corodeze betonul sau cofrajul, s& nu pateze betonui, sa se aplice usor si s& nu-gi
schimbe propristatils,
inainte de folosire cu circa 1-2 ore, cofrajele se uda.



Mentarea cofrajelor cuprinde urmatoarele operatii:

- trasarea pozitilor cofrajelor

- asamblarea i sustinerea provizorie a panourilor cofrajului

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor

- betonarea elementului cofrat

- decofrarea dupa indeplinirea conditiiior de rezistenta a betonului turmnat.

Va trebui acordaté o atentie deosebita la rosturile panourilor pentru asigurarea
etangeitdtii cofrajului. In acest scop nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu captusala
discontinud.  La montarea cofrajului se admit abateri de £0,3cm fatd de cotele proiectului.  Se
interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea de catre beton a rezistentei de 2,5 Nimm2.

I cazul conditilor deosebite de lucru aceste termene se pot corecta pe baza de
incercari in laboratoare.

Livrare, depozitare, manipulare

La receptia panourifor de cofraj se va verifica dimensiunile panourilor.

Transportul se va face in pachete de cel muit 500 kg cuprinzand 10-15 panouri de
acelasi tip asamblate prin balastare,

Manipularea pachetelor se va face cu macara de capacitate corespunzitoare.

Se interzice aruncarea sau bascularea panourilor,

Depozitarea panourilor se va face pe tipuri, in serie, pe suporti de 15-20 cm. Indltimea
pentru a se evita deformarea si degradarea lor.

Daca se depoziteazé un timp indelungat se vor acoperi cu o prelatd sau cu o folie de
polietilena.

Verificari in vederea receptiei.

La terminarea executarii cofrajelor se vor consemna in procesul verbal constatarile cu
privire la:
salcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire.
sincheierea corectd a elementelor cofrajelor, asigurarea etanseitdtii necesare.
sdimensiunile in plan ale sectiunii transversale.
spozitia cofrajelor In raport cu cea a elementelor corespunzitoare situate la nivelels in
derivare.
spozitia golurilor.

Masuratoare si decontare.
Cofrajele se vor plati la mp de suprafata cofrata.

Cap. V. MASUR! DE PROTECTIE A MUNCH Sl DE PREVENIRE $I STINGEREA
INCENDILOR

¥.1. Masuri de protectie a muncii

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmétoare la normative si
prescripiii pentru protectia munci:
sNorme republicane de protectia muncii editia 1975
einstructiuni generale de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor
elactrice -~ indicativ PE 205-1981.
eNorme de protectia muncii la lucrari de constructii-montaj aprobate prin ordinul M.C.
ind. nr.1233/D din 29.12.1980.

«Prescriptii tehnice C 15/1984 colectia ISCIR.

La executia lucrdrilor cat si in activitatea de exploatare si intrefinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate care
vizeaza activitatea pe santier.

V.2. Tehnica securitatii muncii

in cele ce urmeaza se prezintd principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia
fucrariior:

Personalul muncitor trebuie s& aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii
specifice {ucrarilor ce se executd, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de
accident. Este necesar sd se facd instructsje cu toli oamenii care iau parte fa procesul de
realizare
a investitiel precum si verificarea cunostintelor referitoare la NTS. Instructajul este obligatoriu
pentru intreg personalul muncitor din santier precum si pentru cel din alte unitéti care vin pe
santier in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolndvirilor, personalul va purta echipament de
protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.

Aparatele de sudurd precum si generatoarele de acetilend vor trebuii controlate inainte de




incepersa execufiel si in timpul ei de serviciu de catre “Mecanicul sef® al intreprinderii sau al
santierului respectiv. Mecanismele de ridicare vor fi deservite numai de personal calificat.

MNu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitoriior.

in timpul transportului pe verticald, elementele de construciie vor fi asigurate contra
deplasarilor longitudinale sau transversale.

Operatiile de incércare si descarcare manuald se vor face prin rostogolire pe plan
inclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inainte de
inceperea lucrarior.

Se interzice examinarea {evilor ce se incearca la presiune, precum si ciocanirea lor in
timpul introducerii aeruiui comprimat sau a apei.

Se interzice stationarea personalului muncitor s stationeze 1anga blinduri (flanse varbe)
si imbinari cu flanse in timpul executdrii probelor de presiune.
in cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisa a acestora.

Este interzisd descarcarea tevilor prin cadere sau rostogolire libera.

Efectuarea operatiilor de incarcare si descarcare se va face sub conducerea sefuiui de
echipa care raspunde de asezarea macaralelor In raport cu greutatea materialelor de
constructie si cu capacitatea acestora, precum si de infreaga manevra de coboréte.

Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

La lansarea conductelor sau a prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu
capacitate corespunzatoare sarcinii, cu catlige asigurate, iar operatia de lansare se va executa
numai in prezenta sefului de echipa.

Se interzice prezen{a personaluiul muncitor in santuri, puturi sau goluri ¢and se coboard
sau se ridica in acestea sau prin acestea diferite materiale.

In timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpi electrici aerieni pentru a nu se
produce avarierea acestora.

Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si executant.

V.3. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Normativele avute In vedere Ia intocmirea prezentei documentatii sunt:

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
consiructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret 290/1977.

- Decret privind prevenirea si stingerea incendiilor nr.232/1974(republicat in 1978).

La execuiia prolectului, executantul $i beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, pe
toata durata desfagurarii lucrdrilor toate prevederile cuprinse n normele de prevenire si stingere a
incendiilor sus mentionate care vizeaza activitatea pe santier.

Dacad pe parcursul executiei unele din normele mentionate referitoare la protectia muncii
sau prevenirea si stingerea incendiilor se complecteazd sau se modificd, sau apar norme noi
acestea devin obligatorii de respectat in forma finald dupé aprobare si publicare.

DISPOZITH FINALE

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu sunt limitative, ele urmand a fi completate cu
memoriile tehnice justificative cuprinse in proiectul de specialitate aferente lucrdri si cu
prevederile standardelor gi normativelor in vigoare cuprinse in lista din prezentului caiet.

De asemenea, caietul de sarcini se poate completa de beneficiar sau executant cu masuri
suplimentare care nu contravin prevederilor prezentului caiet, normelor gi normativelor in vigoare
si care contribuie la sporirea sigurantei si calitdtii executiel.

Proiectantul de specialitate, n calitate de autor, isi rezerva dreptul de acceptare, adaptare
sau respingere a eventualelor completari sau modificéri propuse de colaboratori precum si dreptul
de completari si modificdri proprit la documentatie ca urmare a avizelor si recomandarile foruritor
competente.

Beneficiarul are obligatia. in temeiul Normativului C167-77 de a intocmi cartea tehnicd a
constructiel, cumuland toate documentele necesare (proiect faza DDE, dispozitii de santier, caiet
de sarcini, procese verbale de lucrdri ascunse, procese verbale pe faze determinante, procese
verbale de receptie preliminard si procese verbale de receptie finala).

Se va respecta continutul cartii tehnice din Normativ C167-77 Cap. A; B; C: D.

intocmit,




Denumire proiect: ~ AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU
, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara

Beneficiar: MUNICIPIUL HUNEDOARA

STRUCTURA DE REZISTENTA

LISTA DE CANTITATI

(I:Ir: Denumirea lucrarii UM Cantitate
1 | Sapatura generala 100mc 2,4
2 | Sapaturd manuala in spatii limitate la grinzi de fundare mc 9
3 | Sapatura manuala n gropi izolate mc 6,5
4 | Umplutura pamant taluz in exterior teren mc 22
5 | Compactare pamant mc 22
6 | Umplutura piatra sparta mc 332
7 | Compactare piatra sparta mc 332
8 | Strat geotextil mp 1105
9 | Umplutura zgura mc 111
10 | Compactare strat zgura mc 111
11 | Cofraje din panouri de scandura la fundatii mp 135
12 | Turnare beton simplu C8/10 in fundatii continue mc 11
13 | Turnare beton armat C16/20 in elevatii mc 23
14 | Confectionare armatura + montaj la fundatii OB37 kg 300
15 | Confectionare arméatura + montaj la fundatii PC52 kg 1020
16 | Confectii metalice inglobate in beton kg 370
17 | Transport pamant cu autobasculanta to 460
18 | Transport piatra sparta cu autobasculanta to 600
19 | Transport zgura cu autobasculanta to 200
20 | Transport alte materiale cu autobasculanta to 2

21 | Transport beton cu autobetoniera to 85

INTOCMIT,

ing. MIHAELA BARNA

7/







VIZAT
Inspector gef
Inspectoratul in constructii
jud. Hunedoara

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PE FAZE DE EXECUTIE,

Chiectival:

Beneficiar:

Proiectant general:

Executant:

In conformitate cu:

conform legii nr.10/95

Ammm}jmr@ feren de sport multifunctional
OLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU
munsa..zpmi Hunedoara, judetul Hunedoara

Municipiul Hunedoara

S.C.ILCOR CONSULTING S.R/L. Dava

- Legea nr.10/1995- “Legea privind calitatea in constructii”

C56/85- Normativ privind verificarea calitdtii lucrérilor de constructii si
instalatii aferente

~ H.G. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare i
expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor,
completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr.77N/1996

- LG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in
constructii

- H.G. 261/1994 pentra aprobarea regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitafii in constructii - Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanid a constructiilor

~ H.G. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructit si instalatii aferente

- 0.G. 623/2001 privind infinfarea Inspectoratului de stat in constructii

- H.G. 278/1994 — Regulamentul privind certificarea calititii produselor
folosite in constructii

~ H.G. 766/1997 referitor la Hotardrea pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii

- H.G. 456/1994 privind “Regulamentul de receptie a lucririlor de montaj
utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie”




N, o e Document de
,‘ _ . e Participa la
crt. [Faza de fucrare supusia controlului o atestare a
COTHIod ;
controlului
1. Predare- primire amplasament B+E PV
2. [Verificarea naturii terenuluide fundare si peony B+P+E+G PVNT
3. Premergatoare turndrii betonului In fundatit BiPrEH FD
4. [Receptia structurii de rezistent B+P+E PVR
5. [Receptie la terminarea lucrarilor B4P+E PVTL

B - Beneficiar; P - Proiectant; E - Executant; 1 - Inspectorat in constructii; G-Geotehnician:

PYNT - Proces verbal de natura terenului
PVLA - Proces verbal de lucran ascunse
PVR - Proces verbal de receptie calitativa
PY - Proces verbal

PVTL ~ Proces verbal de terminarea lucrasii
FD - Faza determinantd

Conform reglementéarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligajia de a anunta
cu ¢el pugin 3 zile inaintea fiecarei faze a tactorilor de raspundere care trebuie sa participe la
realizarea controlului executiel si intocmirea actelor.

Beneficiarul va Jua toate misurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin
conform Legii 10/1995,

Un exemplar din prezentul program si actelor mai sus mentionate precum si proiectul se
vor anexa la Cartea tehnica a constructiet.

Proiectant, Beneficiar, Constructor,
ing. Mihaela Barna




